

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji).

Jednostką obmiarową dla sieci kanalizacji ogólnospławnej jest m (metr) wykonanego i odebranego kolektora lub przyłącza i uwzględnia materiał i kształtki; wykopy i zasyпки; obudowy oraz odtworzenie nawierzchni drogi:

#### **6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu**

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy.

#### **6.3. Odbiór końcowy odcinka lub całości robót**

Protokół odbioru robót będzie wystawiony zgodnie z warunkami umowy.

#### **6.4. Dokumenty przejęcia robót**

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Protokół odbioru sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Protokoły ze sprawdzenia prawidłowości ułożenia rur w wykopie oraz przy przejściach przez przeszkody.