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Zatacznik nr 9
Projekt umowy
UMOWANR .1iR.271. .2019
zawarta w dniu ........... 2019 r. w Gluszycy, pomiedzy:

Gming Gluszyca

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca,

reprezentowang przez:

Burmistrza — Romana Gtoda

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Swiedrych
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez ..............ccoeeuenens.
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z p6zn. zm.) W wyniku rozstrzygnigcia przetargu
nieograniczonego sygn. liR.271.3.....2019

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie ze zlozong oferta w dniu .................. r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,Odnowa wsi poprzez przebudowe Swietlicy
wiejskiej na terenie Gminy Gluszyca”.

2. Przedmiot zamowienia dotyczy realizacji robot budowlanych w budynku przy ul. Ktodzkiej 61
W Gluszycy Gornej. Budynek jest obiektem wielobrytowym. Petni funkcje $wietlicy wiejskiej oraz
funkcje mieszkalng, jest czeSciowo podpiwniczony, posiada nieuzytkowe poddasze. Budynek
posiada wejscie od strony ulicy oraz podworka.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje swoim zakresem remont wraz z przebudowa pomieszczen
nalezacych do $wietlicy wiejskiej w Gluszycy Gornej. Zakres prac obejmuje:

1) modernizacj¢ sceny w Sali widowiskowej na I pietrze,

2) remont zaplecza kuchennego,

3) przebudowe toalety damskiej na potpigtrze,

4) wykonanie toalety dla 0s6b niepetnosprawnych na parterze,

5) likwidacje progow wraz z wykonaniem posadzki

6) wykonanie stolarki drzwiowej wewnetrznej w pomieszczeniach na parterze,
7) remont klatki schodowej,

8) ocieplenie stropu nad salg widowiskowa

9) remont elewacji $ciany tylnej i przybudowki wraz z dociepleniem.

4. W celu zapewnienia komunikacji dla osob niepelmosprawnych z parteru na I pietro nalezy
wyposazy¢ $wietlice w schodotaz elektryczny. Dodatkowo przy schodach nalezy zamontowac
dzwonek sygnalizacyjny.

5. Zamawiajacy informuje, ze budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie
uzytkowany przez mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe zabezpieczenie
wejs$¢ do budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, zgodnie z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, ustaleniami, polskimi normami, wiedzg i warunkami technicznymi,
z materiatbw posiadajacych odpowiednie atesty. Atesty te stanowi¢ beda zalacznik do
dokumentacji powykonawczej.

7. W przypadku, gdy w SIWZ lub dokumentacji projektowej zostal wskazany znak towarowy
(marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiatdéw lub wskazanie norm, aprobat,
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specyfikacji technicznej lub systemow odniesien, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan ,,rownowaznych” pod wzgledem
parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych.

Ilekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, nalezy przez to rozumie¢
polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw czlonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy
W kolejnosci zgodnej z art. 30 ust. 3 ustawy Pzp.

Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyroboéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetlnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i1 poziomu jakosci réwnowaznego, nie gorszego od okre$lonego
w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest przed zamowieniem materialow
przedstawi¢ stosowne dokumenty i uzyskac akceptacje Zamawiajacego na ich wbudowanie.
Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.
W razie op6znienia w wykonaniu robdt, a co za tym idzie terminu zakonczenia robo6t, lub innych
wad wykonanych robot majacych wptyw na wyptate srodkow ze wskazanej powyzej dotacji lub
majacych wplyw na wysokos¢ wyptaty tychze srodkow, Wykonawca jest odpowiedzialny
W pelnej wysokosci za wyniklg stad szkode w postaci braku srodkow finansowych.

§2

Terminy
Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminach:
1)  termin rozpoczecia — od dnia podpisania umowy
2)  termin zakonczenia — 31 sierpnia 2019 r.
Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastapi po podpisania niniejszej umowy,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, W formie pisemnego protokotu.
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego — pisemnie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ pisemne potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru przedmiotu umowy oraz pisemne zawiadomienie
Wykonawcy skierowane na adres siedziby Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie
Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,

otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe W kwocie nie przekraczajacej ..oeeeeeeenss 7} netto (slownie:
................... ) wraz z naleznym podatkiem VAT (....%) w wysokosci ............ zl, CO stanowi
lacznie ............ z} brutto (stownie: ....................... ).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty dodatkowe wynikajace ze specyfiki wykonawstwa
robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci fakturowania czeSciowego — platnosci czegsciowe do
wysokosci 50% wartosci zakresu zadania; ptatno$¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym
zadania. Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej bedzie podpisany protokot czesciowego
odbioru robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Faktura
konicowa wystawiona bedzie po zakonczeniu catosci przedmiotu zamdéwienia, a podstawa do
wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowy odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi z konta Zamawiajacego, w terminie do 30 dni od
dnia dorgczenia faktury z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Za date zaptaty faktury VAT uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ptatno$¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku:
Faktura Wykonawcy powinna by¢ wystawiona na Gming¢ Gluszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca NIP PL 886-25-72-750.
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze$ci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminoéw ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawcg.
Wykonawca wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowod
potwierdzajacy zaptat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przelewu
bankowego oraz o$wiadczeniem podwykonawcy o dokonanej zaptacie.
Wykonawca bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
nie moze dokonaé cesji wierzytelnoSci, przeniesienia badz obcigzenia swoich praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani w inny sposob dazy¢ do ich zbycia na rzecz
jakiegokolwiek innego podmiotu, w szczegdlnosci na rzecz bankow, firm ubezpieczeniowych,
windykacyjnych lub faktoringowych oraz innych podmiotéw gospodarczych, osob fizycznych lub
prawnych, za wyjatkiem ewentualnych podwykonawcow.
§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos$¢
............ zt brutto (stownie: ....................), cO odpowiada 7% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §3 ust. 1. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
............... kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzyc
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby
obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych:
1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia
jego wysokosci.

§5

Przedstawiciele
Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktow z Wykonawca odpowiedzialnym
za nadz6r nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Pan/Pani ...................
Przedstawicielem Wykonawcy upowaznionym do kontaktow z Zamawiajagcym odpowiedzialnym
za nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Pan/ Pani ............
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej. Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy dostarczy odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce uprawnienia (zaswiadczenie, decyzja).
Zamawiajacy powola inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
W granicach niniejszej Umowy Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig iiloscig robot, ktore sg niezbgedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostepu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sa
roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a nie s3 zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

§6
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ObowiazKi stron

1. Zamawiajacy, zobowigzuje si¢ do:

1)

2)
3)

4)
5)

Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej zadania, w terminie nie p6zniej niz 5 dni
po podpisaniu umowy. Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$é Zamawiajacego i moze
by¢ wykorzystana wyltacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie
zZ przeznaczeniem.

Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Pelnienia obowiazkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy, w zakresie
wynikajacym ze stosowanych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Odbioru ukonczonego przedmiotu Umowy.

Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot.

2. Wykonawca, oprocz obowigzkow wynikajacych z §1, zobowiazuje si¢ do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Przyjecia terenu budowy.

Ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej od nastepstw nieszczesliwych wypadkow,
ktore mogg wydarzy¢ si¢ na terenie budowy, od dnia jego przekazania Wykonawcy do dnia
odbioru koncowego.

Przestrzegania w trakcie trwania robot obowiazujacych przepisow z zakresu: Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy; Prawa Budowlanego; Ochrony srodowiska naturalnego.

Zapewnienia miejsca wywozu materialow rozbiérkowych oraz pokrycia kosztow ich
transportu i sktadowania.

Ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu
do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie.

Informowania Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu bedg
gotowe do zbadania i odbioru.

Wykonania przedmiotu umowy (zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami) i przekazania Zamawiajacemu.

Zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji umowy.

Usuwania wad poszczegolnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistniatych wadach.

10) Uporzadkowania terenu budowy, w ciagu 5 dni od zakonczenia robot.
11) Udziatu w przegladach zrealizowanego przedmiotu umowy w trakcie trwania gwarancji.
12) Wszystkich innych wymienionych w formularzu oferty zataczonym do SIWZ.

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia oséb na umowe¢ o prace — Zamawiajgcy okresla
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez wykonawce lub podwykonawce,
wszystkich o0séb wykonujacych nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu
zamOwienia, tj. wykonywanie robot budowlanych w zakresie m.in. prac budowlano —
rozbiérkowych, montazowych, malowania itp., w tym réwniez operatoréw sprzetu:

1)

2)

w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynnos$ci, w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelnienia wymogu
i dokonywania ich oceny.

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wWymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca

W wyznaczonym terminie przedtozy w/n dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych dane czynno$ci, zawierajace w szczego6lnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia, wskazanie Ze objcte
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczny tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
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osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

b) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawceg kopig
umow o pracg osob wykonujacych wskazane czynnosci (kopie uméw powinny zostaé
zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. bez imion, nazwisk,
adreséw, nr PESEL, natomiast informacje dotyczace daty zawarcia umowy, jej rodzaju
i wymiaru etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS w zakresie optacania przez Wykonawce/
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

3) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce/ podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane czynnosci, a takze z tytulu niezlozenia
W wyznaczonym terminie zadanych dowoddéw, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej — jak stanowi § 13 niniejszej umowy,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do przeprowadzenia kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7
Podwykonawcy

1. Zlecanie robot Podwykonawcom odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647"
Kodeksu cywilnego.

2. Przed zawarciem umow z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow oraz uzyskaé¢ zgode
Zamawiajacego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca, nie zgltosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w umowie z Podwykonawca
wszelkie uwagi Zamawiajacego. W szczegodlno$ci Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia lub
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ustepie 5 niniejszego
paragrafu.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w umowie z Podwykonawca
wszelkie uwagi Zamawiajacego.

8. Zamawiajagcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamowionych robdt lub dotrzymania
terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych powinny zawieraé w
szczegblnosci zakres powierzonych robot oraz kwote wynagrodzenia za roboty. Kwota ta nie
moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy.

Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawcg, w tym dotyczace wysokosci wynagrodzenia oraz
zakresu powierzonych robot wymagaja zgody Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od podpisania umowy lub jej zmiany z podwykonawca.
Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ =za dziatania, uchybienia i zaniechania swoich
Podwykonawcow tak, jak gdyby byly to dzialania, uchybienia lub zaniechania samego
Wykonawcy.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czeSci umowy przez Podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcdow 1 przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwiazal umowe z Podwykonawca,
jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje $wiadczenia w  sposob
niezadowalajgcy. Zadanie Zamawiajgcego powinno mie¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie.
Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania robot na podstawie umowy z dalszym
Podwykonawca, chyba ze taka zgode wyraza Zamawiajacy i Wykonawca.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0s0b trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;j.

Wykonawca zobowigzany jest regulowal swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow
terminowo.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z Protokotem odbioru koncowego
oswiadczen podwykonawcdéw oraz oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich
naleznosci na rzecz podwykonawcow. Rozliczenie konhcowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone
Zamawiajacemu o$wiadczeniami podwykonawcow o zaplacie. Do czasu przedstawienia
takich o$wiadczen nie rozpoczyna si¢ bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce.

Nieprzedlozenie Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od
daty podpisania Protokolu koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 22.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 22 Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 26 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy nastgpi

w terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez Wykonawce pisemnych uwag,

0 ktorych mowa w ust. 26, a w przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag,

0 ktorych mowa w ust. 26 - w terminie nie dluzszym niz 30 dni od ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Realizacja robédt
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych wyrobdéw i wykonywanych robot,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych wyrobow.
Badania, o ktorych mowa w ust.1, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych
badan obcigza Wykonawceg, jezeli ponosi wing za ztg jako$¢ robdt lub ztg jakos¢ wbudowanych
wyrobow. Zamawiajacy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez potracenie kwoty
z faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.
Wyroby nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Whbudowanie wyrobow bez akceptacji Inspektora nadzoru — Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie zaptacone.
Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji projektowej, w tym szczegdlnie w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot. W przypadku braku ustalef, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami. Sprzet uzywany do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprze¢t winien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami budowlanymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowg osobe wymieniong w §5. Zmiana
tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanej osoby beda co
najmniej takie, jak wymagane w SIWZ oraz propozycja zmiany wplynie do Zamawiajgcego nie
p6zniej niz 5 dni przed planowang zmiang osoby, chyba, Zze zaszly okolicznoséci dokonania zmiany
uniemozliwiajace dotrzymanie tego terminu. Zmiana, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego,
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz
wymienionej w §5 bez zgody Zamawiajacego, Stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wszelkie odstepstwa, w realizacji robot od Dokumentacji Projektowej, musza by¢ uzgodnione
z Inspektorem nadzoru i dla swej waznosci zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajacego.
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§9
Ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od nieszcze$liwych wypadkow, ktore

mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci

cywilnej.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot — od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze w trakcie ruchu pojazdéw mechanicznych.

Ubezpieczenie winno obejmowaé peten okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany
terminow lub wartosci robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego ich
skorygowania lub uzupehienia.

§10

Materialy i urzadzenia
Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia, konieczne do wykonania
przedmiotu umowy, odpowiadajace co do jakosci wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie.
Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatdéw lub urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi nadzoru deklaracji zgodnosci i uzyskania na ich podstawie jego
zgody.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zyczenie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materialow.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan zwigzanych z prowadzonymi robotami, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

§11

Wady
Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzenia robot i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzenie jakosci robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych w po6zniejszym terminie wad.
O wykrytych wadach w robotach, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie, w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.
Zgloszone wady winny by¢ usuniete niezwlocznie przez Wykonawce.
Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§12

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru konicowego bedzie przedmiot umowy okre§lony
w1,
Jezeli calo$¢ robot zostanie zakonczona, Wykonawca pisemnie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego.
Po zakonczeniu robot przewidzianych umowsg, a przed rozpoczgciem odbioru koncowego
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentéw budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiardw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot i
zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie
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Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych

egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajagcego i Inspektora

nadzoru. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ konieczno$¢ sporzadzenia wigkszej
liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na

pisSmie 21 dni przed terminem zakonczenia robot. Operat kolaudacyjny powinien sklada¢ si¢ z

trzech czeSci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zatgczonych dokumentéw

odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajagco iumieszczonych w teczce lub w

segregatorze:

1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres
realizacji zadania.

2) Czgscl:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robot wraz z podaniem
podstawowych parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiarow, odbioréw czeSciowych,
odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen.

3) Cze$¢II:

a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57
ust. 1 pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik
budowy, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze
dziennik montazu,

¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobdéw (informacje,
aprobaty, deklaracje zgodno$ci, DTR) z podzialem na branze robdét,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4) Czgsc¢ III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3
pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty
wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Dzien potwierdzenia gotowosci jest uznany jako data zakonczenia robot.

Zawiadomienie o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje

si¢ najpozniej w ciggu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowo$ci — rozpocza¢ czynnosci odbioru

albo przekaza¢ Wykonawcy pisemnag decyzj¢ ustalajaca, jakie prace, zdaniem Zamawiajacego,
muszg by¢ wykonane, aby odbiér mégt by¢ dokonany zgodnie z umowa. Zakonczenie odbioru
winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczgcia odbioru.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory techniczne robot ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru
technicznego do 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika
budowy;

2) odbior koncowy przedmiotu umowy, po uprzednim dopuszczeniu robét do odbioru przez
Inspektora nadzoru;

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przegladéw gwarancyjnych;

4) ostateczny przeglad i odbior przedmiotu umowy przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi,
nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokot

odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng

i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji,

daty wyniki pozytywne.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.
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§13

Kary i odszkodowania
Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, obowigzani sg do naprawienia szkdéd wyniklych
Z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
Na Wykonawcy cigzy obowiazek naprawienia wszelkich wyrzadzonych przez siebie szkdd, jak
rowniez pokrycia roszczen osob trzecich zwigzanych ze szkodami powstalymi przy realizacji
niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zar6wno jako uszczerbek majatkowy, jak tez utracone
korzysci, ktore mozna by osiagnaé, gdyby Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposob
nalezyty.
Strony ustalajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwloke¢ w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokos$ci 10% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

po uplywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

d) za nieterminowe przedktadanie wymaganych dokumentéw, w tym dokumentow
dotyczacych uméw o prace, w wysokosci 50 zt za kazdy dzieh zwloki i kazdy stwierdzony
przypadek.

2) Wykonawca zaptaci rowniez kare z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

b) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1;

€) nieprzedtozenia w terminie 7 dni od podpisania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1;

d) braku zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
i od niego zaleznych — 10% wynagrodzenia netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy — 0,2% warto$ci wynagrodzenia
netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego w §12 ust. 5 umowy z zastrzezeniem §12 ust. 6 pkt 2.

Jezeli warto§¢ szkody przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych, Strony beda mogtly
dochodzi¢ od siebie nalezno$ci w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych
adekwatnie do zapisow zawartych w protokole odbioru, a w przypadku braku mozliwosci
potracenia wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7-dniowym terminem platnosci.

Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajgcemu kwoty stanowigce rownowartos$¢
wszelkiego rodzaju kar pieni¢znych, grzywien, odsetek, odszkodowan i innych naleznosci Iub
optat wynikajacych ze zobowigzan Zamawiajgcego wobec osob trzecich, a powstatych w skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien umowy.
Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy kar umownych, jesli niedotrzymanie terminu
nastapi na skutek sity wyzszej. Przez sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, wynikle
po podpisaniu umowy, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, unikna¢ ani jemu zapobiec przy
zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkow, niezaleznie od stron umowy. Zdarzeniami sity
wyzszej sg takie zdarzenia jak: kleski zywiotowe, anomalie klimatyczne, wojny, rewolucje,
zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje i inne podobne decyzje wiadz
panstwowych.
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=

Z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
wart. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze zazadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy — do dnia
odstapienia.

§14

Gwarancje
Zamowienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz ztozong oferta.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
.... miesiecy, liczac od daty protokotu odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne 1 prawne, zmniejszajaca
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robdt. Dhugos$¢ okresu rekojmi dla robot
budowlano-montazowych jest rowna okresowi udzielonej gwarancji i ustala si¢ ja na ... miesiecy,
liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
W okresie r¢kojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wilasny koszt, w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jezeli Wykonawca
nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usunagé¢ wade we wlasnym zakresie
lub strong trzecia na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rekojmi na roboty naprawione bedzie si¢
rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§15

Zmiany umowy
Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, W przypadku wystgpienia co najmnie;j
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla warunki zmian w ust. 2-
23 niniejszego paragrafu Umowy.
W przypadku zmiany wysokos$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana Stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okre§lonego w §3 ust.1 umowy, o kwote rowng roéznicy W kwocie podatku,
jednakze wytacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujagcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1 umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w §2 ust.1 pkt 2 umowy.
W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:
1) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie 0d Zamawiajacego
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w §2 ust.1 pkt 2 umowy, odpowiednio 0 okres opdznienia spowodowanego jedna
z przyczyn wskazanych w pkt 1) lub 2).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub réwnowaznych, ktore nie mogly by¢
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dofozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wylacznie W zakresie niezbednym do zgodnego
Z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi 0raz normami, prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1 umowy,
w zakresie uwzgledniajagcym zmieniony zakres prac oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
w zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust.l pkt 2 umowy poprzez
wydtuzenie odpowiednio 0 okres takiego opoznienia lub 0 czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dofozenia nalezytej staranno$ci lub ktore ujawnity si¢ podczas
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wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego

w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polegaé na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawg bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawg parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okre$lonego w §3 ust. 1 umowy oraz
jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenic 0 okres takiego opo6znienia lub 0 czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie duzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia

zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strong lub Strony

umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczeg6lnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czeScia
ogodlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona umowy nie mogta zapobiec
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim
zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé przedmiot umowy
w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie,
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Uumowy, okreslonego w §2 ust.
1 pkt 2 umowy, poprzez przedtuzenie 0 okres takiego opoznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie moglo by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang SPosobu
wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu
przeszkod, mogt wykona¢ prawidtowo przedmiot Umowy.
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystapi opOznienie W robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez przedtuzenie 0 okres
takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opoznien W wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastepstwem bledow W wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylgczeniem bledéw jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okre§lonego w §2 ust. 1 pkt

2 umowy, poprzez wydtuzenie 0 okres takiego opdznienia lub 0 okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania

przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robdt, to

nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu.

W przypadku robdt zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element, to nastapi

odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie

warto$ci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu

ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,

rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, poprzez wydtuzenie 0 okres niezbedny do

dokonczenia robét.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem

terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w umowie znajduja si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy, W ktorych wystepujag takie oczywiste btedy

pisarskie lub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Gminy Gluszyca, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetlnien nieistotnych umowy

(niestanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy),w szczegodlnosci: zmiana nazwy, siedziby

stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, zmiana osob

odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt (jedynie za uprzedniag pisemng zgoda

Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot,

2) niewywigzywania si¢ kierownika budowy/robot z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robét stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacii).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot na wniosek Zamawiajacego W przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmienié

kierownika budowy/robot zgodnie z Zgdaniem Zamawiajagcego we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktérych mowa w ust. 18 i 19 niniejszego

paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/rob6t musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ

dla danego specjalisty.

W  przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany warto$ci

lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czgécia dokumentacji

dot. wykonania robot okre§lonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawcg.

W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez

obie strony pod rygorem niewaznosci.
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§16
Odstapienie od umowy
Strony postanawiaja, ze przysluguje im prawo odstgpienia od umowy W nastepujacych
przypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:

a) zostanie ogltoszona upadtos¢ Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o zajeciu majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac niezwlocznie, w terminie
gwarantujacym zachowanie terminu okreslonego § 2 ust. 1 pkt 2 umowy albo przerwat
realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy -
w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego
W pisemnym upomnieniu,

d) czynnosci objete umowa, bez zgody Zamawiajacego, wykonuje podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacja
Projektowa, w tym szczegolnie Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot,
wskazaniami Zamawiajacego, Inspektora nadzoru lub umowa,

f) zaistniala istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie przystgpi do odbioru przedmiotu umowy,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze na skutek =zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wzgledem Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wlasny;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

3) w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz

z kosztorysem powykonawczym wedhug stanu na dzien odstapienia. Protokoét inwentaryzacji

robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia wyrobow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

i musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw faktycznych i prawnych tej czynnosci.

Odstapienie od umowy lub jej rozwiazanie w trybie natychmiastowym uznaje si¢ za skuteczne

z chwilg doreczenia oswiadczenia Wykonawcy.

Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.

Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

wart. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca moze zazada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci przedmiotu umowy — do dnia

odstapienia.
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§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego sad powszechny.

3. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§18
Wykaz integralnych dokumentow

Wykaz dokumentow stanowigcych integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy:

1.

2.
3.
4
5

kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
dokumentacja przetargowa

oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym;

wykaz 0sob zatrudnionych na umowe o prace;

kopia uprawnien kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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