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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogoélneiosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktomstara wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pryUrzadzenie placu zabaw”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczm jako cz$¢ Dokumentow Kontraktowych, nalg odczytywa
i rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishny@kt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1. Postanowienia ogolne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogoélne, wspoline dla
poszczegolnych asortymentéw robot budowlanychgtptly specyfikacjami technicznymi:

ST 01.01.00 Wytyczenie obiektu i punktow wysédiowych

ST 01.02.00 Roboty rozbiérkowe

ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

ST 02.01.00 Zdjcie humusu

ST 02.02.00 Wykonanie wykopow i hasypow

ST 03.00.00 Elementy placu zabaw

ST 04.00.00 Ogrodzenie boisk

ST 05.00.00 Tereny zielone

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze shngmi informacjami na temat zakresu
robot

i rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W zdych miejscach Specyfikacji
Technicznych podanes dnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotanemy

i standardy winny by traktowane jako integralna €€ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych wymienione. Wykonawca
powinien dogtbnie zaznajondi sic z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowaniezda
mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stamu 3® dni przed datzamkngcia
przetargu, o ile wyraie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposoébkicisle w zgodzie z obowkujacymi
regulacjami, normami, standardami i1 wymaganiami ed&gnymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji powinny ldyuwazane jako definicje
standardu a nie okil@nescisle marki w projekcie.

1.3.2. Lokalizacja robét

Obiekty zlokalizowane & na terenie gminy Gluszyca w miejscawib Gluszyca Gorna,
dz. Nr 458/2, obr. Gluszyca Gérna.
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1.3.3. Opis stanu istniggego
Teren przewidziany pod roboty obecnie jest teremgonym — trawnik.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony piecgia organu
wydajcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarsae okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paizy Inspektorem Nadzoru, Wykonaavc
projektantem.

1.4.2.Inzynier Kontraktu -inspektor nadzoru — osoba wymieaiav danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiaggo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.

1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptewgzez Zamawiagego,
niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich bada prob zwhzanych z ocen jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgoda® - zgodndé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oliteny - z przecgjtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddawlanych.

1.4.7.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecegmmekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaz sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycbedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zeknikami.

1.4.10.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.11.Przedmiar robo6t - wykaz robot z podaniem icldlav kolejnaici technologicznej ich
wykonania, zalczony w dokumentacji przetargowej

1.4.12Teren budowy - teren ud@gniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako &goe czs¢ terenu budowy.

1.4.13Formularz wyceny — formularz zawiegaey pozycje, ich iléci oraz ceny jednostkowe,
zakczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony pra@gkonawe i zakczony przez
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niego w ofercie na podstawie ktérego dokonywagds lwozliczenia faktycznie wykonanych
robét budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynndgci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyjeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczregodnie z postanowieniami umowy.
Inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynni@iami oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca
i przyjmuje st ze & ujete w cenie kontraktowe]

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwgditiajpcym podziat na dokumentagprojektowa:

— Zamawiajcego, tj.:
Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte wkDmentacji Projektowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywaniartodostpna w siedzibie
Inspektora Nadzoru),

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezkdhawe, w tym:
Projekt organizacji budowy
Projekt ruchu zagpczego na czas wykonywania robot wraz z uzgodnienia
| decyzjami,
Powiadomienie pisemne wlzcieli urzadzen podziemnych podlegajych regulacji o
przystpieniu do robét oraz wykonanie opracawarojektowych wymaganych przez
nich,
Program Zapewnienia Jala (PZJ)
Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumentagj geodezyja — powykonawcz
dla zrealizowanych robét — umwiajaca naniesienie zmian na mgrasadnicz
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obgmijacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawdokumentacji nie podlega athnej wycenie

i Wykonawca uwzgidni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3 Zgodna¢ Robot z DokumentagjProjektova i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanawazes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione
w chatby jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
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dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dgsty i Wykonawca powinien zapozhsic z jego
aktualnym stanem ,na miejscu” — w trakcie wizji édiej.

Wykonawca nie me wykorzystywa biedéw Iub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpjetégch dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiadgdzgodne z DokumentacProjektova ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEdn uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektova
lub ST i wplynie to na niezadowadajp jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe

Wykonawca jest zoboszany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniefacych obiektow (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w siadrwania realizacji
kontraktu, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji rudhzabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wjagoszt i wkasnym staraniem. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu paem
by¢ na bigaco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaluje i kdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie, takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewmsiajw ten sposOb bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzien i w nocy tych zapor i znakéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kkda akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktorych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talbht@macyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéebadj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cer kontraktowa.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie tawan
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje igdzie utrzymywdé tymczasowe uegdzenia
zabezpieczage, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie innérodki niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyspdhtorem nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz pureEszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Talbht@macyjne kda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegéebadj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cer kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka@zania Robot Wykonawcatizie:

- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowa& wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanie¢sido przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

- unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob lub wiasrgoi spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze & wliczone w cen kontraktova.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terbaeprodukcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszyngojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robo6t albo przez persalgkonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowy w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje gj ze & wliczone w cen kontraktova.
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1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, niegdts dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostl, jednoznacznie okskajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mp@y¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z&8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméa zgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich wzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wikmirozbiorek i robot naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wiagogzt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwizane z utylizag) materiatdbw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujezske s wliczone w cen kontraktova.

1.5.8.0chrona wtasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za w4dzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdacych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiapjcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoegeia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyoktalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzomzainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agizsn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaw&so.

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wtassa

i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtgj nie kxdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwlasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujezsie & wliczone w cen kontraktova.
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1.5.9. Ograniczenia obgken osi pojazdéw

Wykonawca kdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzsaia na i z terenu robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezime zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatyeh) i o kadym takim
przewozie khdzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadznaze polecé, aby
pojazdy nie spetniage tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa

i higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiizi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i guwzgkdnione w Cenie
Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowhzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdrzenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowi&tory uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow dofggeh bezpieczestwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosyRdhawca i przyjmuje §j ze %
wliczone w cen kontraktovy.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerRoboét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpecik do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg 8 jakikolwiek sposob zwizane z
Robotami i ledzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tymiaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie znakoéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitg, materiatow lub urdzen uzytych lub zwazanych
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z wykonywaniem robét i w sposébagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obazenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawyjatkiem przypadkow, kiedy takie

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub sp#@gd]i dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.13.RO6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaad&aenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid majp materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy oarstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewomjrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzadzniBe pomedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muasby¢ doktadnie opisane przez Wykonawc
przediazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14.Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstalujmiejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjm zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &tasagnformacii
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogt@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne &da przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Rob6t a po ich zakaeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnajaz jej demontal (po zakdczeniu
realizacji Robot) nie podlegajodrcbnej zaptacie i przyjmuje &i ze s wkaczone w ceg
kontraktowvy.

1.5.15.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamimaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyni budowlan, dokumentag powykonawcz, sporadzora w 3
egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumgntpowykonawczej nie podlega
odrcbnej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cern kontraktova.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztgmdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca aaizi, bgdzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykonataarny koszt.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 10
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



| ST —00.00.00. | Wymagania ogolne 11|

Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Koszty podiczenia i poboru medidw nie podlegajdrcbnej wycenie i przyjmuje §j ze 1
wliczone w cen kontraktovg.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatéw i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniaswtadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przezyniera kontraktu.

Zatwierdzenie pewnych materialtédw z danegadta nie oznacza automatyczrie, wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwtdita w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu Robot. Kopie dokumentéw zawianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamiegbla przekazywane Inspektorowi nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosili hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zrtie dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez ktspe Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skltadowane maéater@o czasu gdy damla one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svugpkaosé i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Teren®&udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawi@y przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, ®vigkvca powiadomi inspektora
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Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mi@ by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy, za vagkiem materiatow
przeznaczonych, zgodnie z Dokumendal) ponownego wbudowania.

Humus zebrany z terendw przeznaczonych do zabudahezy roztazy¢ rownomiernie na
terenach zielonych przylegajych do terenu robot, wskazanych przez Inspektadz oru.

Na terenach j.w. naty dokona siewu trawy wg ST — Tereny zielone.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoreelu

sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prablateriatow

moa by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé

podstaw do akceptacji ok&onej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzorediie przeprowadzat inspekojyvytworni, musz by¢

spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru ¢bzie miatl zapewnian wspoétprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektgp

b) Inspektor nadzoru ¢bzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi
wytworni, gdzie odbywa giprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeguiaenia inspekcji i badaw tych
miejscach.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Rob6t powinien IByzgodny z ofett Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amghia i
odbioru roboét, lub projekcie organizacji Robotakeeptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wihasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaratell
Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
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wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InspektNadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed wyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdifkowany i nie dopuszczony do
Robat.

Wszelkie koszty zvezane z pragsprztu, w tym z jego wynagiem nie podlegajodrbnej
wycenie i przyjmuje s, ze % ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢lodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach tecamych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru,

w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca hkdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiedri Dyrekcip Drog oraz innymi
wiascicielami lub zargdcami drég, celem unikggia konfliktbw 2z mieszkacami,
uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegadrcbnej wycenie i przyjmuje §j

7e % Ujcte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robétichazgodndéé z Dokumentag
Projektovy, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wy&ckprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<z.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét lzda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@mkumentacji
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Projektowej i w ST,a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada& materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,sshdadczenia z przeszoi, wyniki bada

naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod gr@ba zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, ativeosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantagy wykonanie robot zgodnie z dokumentgejojektovs, ST oraz
ustaleniami.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aszapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2déad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca hdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robot zstetliwoscia
zapewniagca Sstwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tameélkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia

I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychielleniedociagniecia te lzda tak powane, ze mog
wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
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laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wykonawca mee zapewrd do badé laboratorium obce — nie zlecé badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodna¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do Robaot kdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajce atesty na ugglzenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysowaazujacym Zamawiajicego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdiaca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stoowego.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezpednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2.Ksiagzka obmiaru

Ksiazka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza go zakaczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w Formularzu wyceny w ramach jednostek rozliczemcwi wpisuje do Ksizki obmiaru.
Ksiazke obmiaru prowadzi Wykonawca wpiggjdo niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora nadzoru.
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Ksiazke obmiaru naley prowadz¢ w przypadku ustalenia w SIWZ sposobu wynagrodzenia
jako kosztorysowe.

6.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakéci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowi zahcznik do odbioru Robdét. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. ppsface
dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie,

- projekt organizacji ruchu zagiczego.

6.4.5.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane przez Wykonagvna Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowylta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
(Obmiar dokonywany w przypadku akemia w SIWZ wynagrodzenia jako kosztorysowe)

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bkdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiacunajmniej na 5 dni przed tym terminem.
(List polecony lub pismo za potwierdzeniem odbioru)

Wyniki obmiaru keda wpisane do Ksaiki obmiaru. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indzve
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowinzku ukaiczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.
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Obmiar gotowych Robotedolzie przeprowadzony z €ztascia wymagan do celu nie cgstszej
niz mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynida obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtulinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwoch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczonadolzie na podstawie pomierzonych dhtégiow [m?] z doktadnécia do
dwdch miejsc po przecinku.

Kubatura liczona &dlzie w /n¥/ z doktadnécia do dwéch miejsc po przecinku.

llosci elementéw liczoneduala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dakzone do niej w formie zgtznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa beda zasady spoezlizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagcleeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzane przedegdziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tad

w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikagych przeprowadzacgiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K&t obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmdy¢
dofaczone

w formie oddzielnego zat¢znika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy:
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Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi czsciowemu elementéw rozliczeniowych
Odbiorowi kamcowemu

Odbiorowi gwarancyjnemul.

8.2. Odbioér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&bio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.

Odbior tych robot edzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiaagdlinego pogpu robot
Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceBaika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na pod&tawi
dokumentow zawieragych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentagprojektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie jaka i ilosci wykonywanych cgsci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czsciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze d@pwym robot.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone w
danej jednostce rozliczeniowe.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowédo odbioru kacowego, kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadaru na p§mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér kaicowy rob6t naspi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robot oraz gotow® do odbioru kéacowego a take
przyjecia dokumentow odbiorowych.

Odbioru kaicowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zaajaeéago, W obecrii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona wmteny jakéciowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw bafla pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonanych robét z DokumentadpProjektovs i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
uMmowg.

W toku odbioru kécowego robot, Komisja, zapozna s realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i1 ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét pop@mych lub robot uzupetniagych,
Komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru k@owego.
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W przypadku stwierdzenia przez Korgisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumektacja Projektogvi norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie maagkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczéstwo wytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robot uzupetnigiych lub poprawkowych, wyznaczajtermin ich
wykonania
- dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentaciji.

8.5. Dokumenty kaicoweqgo odbioru rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortic&arego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zobaawany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcai,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwiaszcprzy odbiorze robot
zanikapcych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodrioi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rabdpw i
materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo\iladhe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo wynikajcych z dokumentéw
kontraktowych,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tratiazanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiuyzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena kontraktowa skalkulowana przez Wykaawa wykonanie
calasci  robot. Cena dzie uwzgédniad wszystkie czynnei, wymagania
I badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Cena robot &dzie obejmowam.in.:
- robocizrg bezpdrednh,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu
- wartacs¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegprma Teren
Budowy i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw hadakresowych, legalizacji i
innych),
- koszty pdrednie, w skiad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych )fkoszty dotycace oznakowania
Rob6t, wydatki dotycze bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzane
placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terera n
zaplecze budowy &y w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektoraddoru o
lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty zacdaj pasa drogowego, optaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, vemlzenie oznakowania
pierwotnego.
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obaw&ujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.

9.2. Warunki umowy i wymagania oqoélne ST

Wykonawca winien dostosowawoje dziatania do wymagiavarunkéw umowy i wymaga
0golnych zawartych w ST.
Koszty dziata j.w. Wykonawca winien ag w cenach jednostkowych.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaghu obejmuije:

a) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizaghu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wém& 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zargdzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wradostarczeniem Kkopii
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projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dgbz zmian | uzgodnie
wynikajacych z posipu robaot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

c) optaty / dzietawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier,
oznakowa i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw organizagihu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustai tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b) utrzymania ptynnei ruchu publicznego,

c) odtworzenie oznakowania pierwotnego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazddw i organiziacjchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) odtworzenie oznakowania poziomego i pionowegagdu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecaena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wrgistwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneD#. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami).

2. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajce dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriyekst jednolity Dz. U. Nr 71,
poz. 838 z 2000 r. z poiejszymi zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wipé 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzadu n
tym zarzdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) -jgkborganizacji ruchu
Wykonawca realizuje na wtasny koszt i wiasnym stena, oznakowanie i zabezpieczenie
robo6t na podstawie zatwierdzonego projektu.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 21
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



