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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gtuszycy Gérnej,
na dziatce nr 223"

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w ramach — przebudowy drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych stanowi czgéé dokumentow

przetargowych 1 nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST
Prowadzi¢ posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opaddow, unikaé wykonywania koryta

drogi na dlugi okres przed przystapieniem do robét posadowieniowych. Chroni¢ koryto drogi przed
wodami powierzchniowymi, a ewentualniec wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwaé z korony
drogi.

Cement

Cement stosowany do podsypki 1 wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim CEM I
klasy N 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PNEN-

197-1:2002.

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Woda

Woda stosowana do podsypki 1 zaprawy cementowo-piaskowe], powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-EN-1008:2004. Badania wody nalezy

wykonywac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypeiania spoin i szezelin przy $ciekach trojkgtnych
odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 14188-1 lub 14188-2.

Masy asfaltowe
Ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzysta¢ z zalgcznika do Zarzadzemia nr 47
Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i1 Autostrad z dma 25.09.2014

Zalkxes prac:

1.2.1 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej- z wykruszen
frezowiny 1 kruszyw

Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszezenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie szczotkami
/stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotka ciggniona przez ciagnik.

2. Polewanie wodg we¢zem z cysterny przy czyszezeniu mechanicznym.

3. Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.



1.2.2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w celu utrwalenia podtoza pod wierzchnia
warstwe $cieralng (uwzgledni¢ dowodz materialéw na budowe 1 koszty zakupu)
Wyszczegolnienie robot:

1. Napeknienie skrapiarek lepiszczem.

2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury.

3. Skropienie reczne wezem oczyszcezone] podbudowy lub nawierzchni.

1.2.3 Wyrownanie lokalnych nieréwnos$ci nawierzchni mieszankg asfaltu lanego-
przygotowanie pod warstwe Scieralna (uwzgledni¢ dowoz materiatlow na budowe 1 koszty
zakupu)

Wyszczegolnienie robot:

1. Wycigcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych ksztaltow.

2. Oczyszezenie lokalnych zaglebien lub uszkodzonych miejsc z usunigciem rumoszu na
pryzmy.

3. Posmarowanie naprawianego miejsca ogrzanym asfaltem.

4. Wypehienie masg asfaltu lanego wyboju lub miejsc zaglebionych do poziomu otaczajacej
nawierzchni.

5. Posypanie piaskiem i zatarcie.

1.2.4 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 em (uwzgledni¢ dowdz materiatow
na budowe- koszty zakupu)

Wyszezegolnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe] wraz z jej przygotowaniem.
2. Ulozenie clementow $cickowych wedlug zadanych spadkow.

3. Wypelnienie spoin zaprawa cementowa z jej przygotowaniem

4. Pielggnacja $cicku o spoinach wypehionych zaprawa cementows.

1.2.5 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa $cieralna o grubosci 6cm
- uwzglednié transport materiatow na budowe- koszty zakupu:

Wyszczegolnienie robot:

1. Posmarowanie goragcym asfaltem urzadzen obcych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowe) z wyréwnaniem do szablonu i zaggszczeniem do wsp.
min. 98%

3. Posypanie piaskiem i zatarcie.

1.2.6 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakonczeniu robot (poza
krawedziami dogi) oraz oczyszczenie poboczy drogi, sciekow i jezdm (uwzglednié wywoz
odpadoéw 1 ich skladowanie)

Wyszczegolnienie robot:

1. Scigcie wypuklosci lub zasypanie welebien z ubiciem powierzchni.

2. Wywiezienie nadmiaru

3. Splantowani¢ i uporzadkowanie pasa terenu na szer.1,0m, poza krawg¢dziami drogi z obu
stron

UWAGA!

Dodatkowe obowiazki przy wykonywaniu prac, okreslonych Przedmiarem robot, Projektem
Budowlanym i Niniejsza Specyfikacja, znajduja sie w opisach do tabel poszczegéolnych pozycji w
katalogach KNR.



1.3 Pomiary no$nosci podloza bezposrednio pod nawierzchnia z asfaltobetonu

Nalezy wykona¢ lekka plyta dynamiczng, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedlug innych zalecen Inspektora Nadzoru.
Podloze bezposrednio pod kostka betonowg powinno spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci
podane w tablicy jak nizej:

Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy uzycin phyty
Kategoria ruchu 0 srednicy 30 e MPa
pierwotny Wormy
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkoéredni i {redni 100 170

Zageszezenie podloza j/w nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu phyty o srednicy
30 cm, jest nie wickszy od 2,2:
T oarl < 2.2 ; : . ; .
TE W E S 77 Pomiary wykonywaé nalezy w osiach 1 obu skrajach drogi, przy
poboczach. Wyniki pomiardéw po osiagnigeiu wlasciwego zageszezenia 1 nosnosci nalezy ujaé
w tabeli 1 sporzadzic¢ protokol, potwierdzony przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
ze strony inwestora.

1.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow (dotyczy kazdej warstwy konstrukcyj
nej przy robotach zanikowych i nawierzchni):

1. Szerokos¢ nawierzchni drogi: co 10m
2. Réwnosé podluzna: w sposdb ciagly (wizualnie, niwelatorem, tata)
3. Ré6wnos¢ poprzeczna: co 20m (latg)

4. Grubos¢ warstwy Scieralnej: w 3 punktach co 50m (odchylki: +10%, -15% - ale érednia
arytmetyczna powinna wynies¢ grubos¢ projektowana)

5. Badanie zaggszczenia i nosnosci: nalezy wykonac lekka plytg dynamiczng, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiary nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedhug zalecen
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét (w tym zanikowych)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, oraz za ich zgodnoséé z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacjy Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrocié nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu) i za kazdym razem zglaszac¢ je do odbioru, przez Kierownika Budowy
(Wykonawce), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowo$¢ wykonania, muszg
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zaloiyé mimo, ze nie jest
wymagany) i osobnymi protokélami robot zanikowych. Protokély robot zanikajacych (nalezy takze
wykonaé protokdl na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawiera¢ muszg pomiary kontrolne
(z taka czestotliwoscig jaka zaklada STWIORB w p. 1.3.1)- grubos¢ 1 szerokos¢ warstwy,
zageszezenie, no$nosé, rownosé, spadki itp. Odbiory tych robot dokonywane beda w czasie
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umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu prac.
Gotowost danej czgéei robot zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej niz 3
dni od daty wpisu do dziennika budowy 1 zawiadomienia o tym fakcic Inspektora Nadzoru
(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni roéwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe,
przed odbiorem konicowym (nalezy takze sporzadzi¢ protokot). Protokoly sporzadzane przy odbiorze
poszczegolnych warstw, powinny zawiera¢ w ukladzie tabelarycznym: datg sporzadzenia, pomiar
grubosci warstw (z dopuszczalng tolerancja, ale érednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ wartosé
projektowana), szerokosci warstw, stopien zageszczenia i no$nosé. Protokoly robot zanikowych
muszg zawieral zalaczniki w postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z

podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Od momentu zawalowania profilu starej nawierzchni, moina przebudowywac droge odcinkami,
w taki sposob, by nie miszezyé cigzkimi srodkami transportu, wezesnie) zageszezonych fragmentow
(uplastyczniane podloza, powtdme koleinowanie 1 niszezenie zawalowane] podbudowy gruntowej)
warstw konstrukeyjnych drogi.

Zaleca si¢ transport materialéw po budowie- mnigjszymi samochodami o tadowno$ci do 5 ton, lub
nym sprzgtem (np. fadowarki) o mniejszym nacisku osiowym.

W razie nadmiernego ''rozjeidzenia", wykoleinowania i uplastycznienia, istniejacej korony
drogi, ciezkimi srodkami transportu przez Wykonawce (o tadownosci powyiej Ston - takie
podczas prowadzenia robot w czasie opadow atmosferycznych), Wykonawca bedzie musial na
wlasny koszt naprawi¢ szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie profilu drogi, i ponowne

zawalowanie.

1.41 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robaot.

Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robot , Specytikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robét- przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawey, tak jakby zawarte byly w calym
komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow, lub opuszezen w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z
przedmiarem robot i ST. Dane okreslone w przedmiarze robét 1 ST beds uwazane za wartosei
docelowe, wszelkic odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy
materialéw 1 elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z przedmiarem robot
Iub ST 1 wplynic to na niezadowalajgca jakose robdt, to takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.4.2. Informacje i wymagania zwiazane z terenem budowy
Informacje dotyczace drogi gminnej

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejgcej, gminngj drogi o nawierzchni nieulepszongj,
jak w tytule powyze] — o szerokosci jezdni ok. 3,0 i o dlugosci 0,15 km. Celem ninigjszej
dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robot, majacych za zadanie przywrdcenie
pelnych funkcji dojazdowej drogi gminnej, o nawierzchni nieulepszonej, umozliwiajacej prowadzenie
gospodarki rolnej i lesnej na przyleglych dzialkach. Podstawowym zalozeniem jest przebudowa po
trasic istniejacej juz drogi gruntowej, znajdujace) si¢ w zlym stanie technicznym, w sposob
warunkujacy jak najmniejszy wplyw na uwarunkowania $rodowiskowe, gwarantujacy jednoczesnie

jak najwiekszg trwalos¢ wykonanych robot.

Po zakonezeniu prac budowlanych Wykonawcea zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokol drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac
budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw

1 za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji 1 wykonywania robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesow o0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzancgo z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé si¢ do ogdlnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utizymywania stanic nadajacym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbgdnych do realizagji przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robot tymczasowych takich jak: wrzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murdéw przepustow)

folia chronigca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opaddéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje zaswiadezajace o dopuszezeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialéw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewngtrz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich
do polskich warunkéw klimatyeznych. Do materialéw 1 urzgdzen nie posiadajgcych oznaczen B lub
CE nalezy zalagczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zwrocié zwlaszeza nalezy uwage na sortowane kruszywa tamane, o
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uziarnieniu cigglym- mieszanki drogowe, i ich dopuszezenie do zastosowania w drogownictwie. Nie
stosowaé tzw. niesortow, bgdacych materialami odpadowymi przy produkceji kruszyw oraz kruszyw
pochodzenia sztucznego (np. zuzli, kruszonej cegly, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wszelkie
atesty 1 $wiadectwa dopuszczalnosci w budownictwie drogowym). Wszystkic stosowanc materiaty
muszg posiadaé deklaracje wlasciwosei uzytkowych (okre$lajgce ich parametry fizyczne 1

wlasciwoscei). Wszystkie materialy musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty do czasu gdy bedg potrzebne do robdt
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i wplywem warunkow atmosterycznych, zachowaly
swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robot 1 byly dostgpne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miegjscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza

terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawecg.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w , Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych™ zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét w ktorym
znajdag sig nie zadbane 1 nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczae

si¢ Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4 Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany

bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiadac deklaracje wlasciwosci uzytkowych.
3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowacé urzagdzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu 1 zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robdt nic przewiduje si¢ wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i
wrzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym 1 drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego

wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego halasu 1 zanicczyszezenia érodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materialow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna

nickorzystnic na jakosé wykonywanych robot 1 whasciwoséei przewozonych materialow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty prowadzic nalezy w oparciu o:

PN 88/B-30000 Cement portlandzki

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych- CBPBDIM W-wa
BN-75/8971-06 Skladowanie materialow

BN-71/B-8932-01 Zaggszczanie zasypki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.). Dz.U. 2013 poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie) z dnia 28 marca 2012 1.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawic szezegdltowego zakresu 1 formy dokumentac)i projektowe;,
specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Przystgpienic do realizacji prac budowlanych mozliwe bgdzic po zapewnieniu bezpicczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnoi¢ z przedmiarem robdt,

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagngé
zalozona jakosé robot. Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jako$é materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujagcy wykonanie robot przy zachowaniu

wymagangj przez Zamawiajacego jakosei.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajacego.

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.

Zapewniona mu begdzie ze strony Wykonawey wszelka potizebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.



Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materialow, ktore sy dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych™ i
posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawic polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Polskg Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

- aprobatg techniczng w wypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehniaja tych wymagan bgda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy muszg posiada deklaracje whasciwoscei uzytkowyeh (okreslajace ich

parametry fizyczne i wlasciwosei).

6.4. Dokumenty budowy.

W trakcic robot Wykonawca winien zgromadzié dokumenty:

- dziennik budowy (zalozy¢ takze jezeli nic bedzie obowigzywal w/g przepiséw Prawa Budowlanego)

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

- protokdly odbioru robét (czgsciowe 1 koncowy)

- protokdty narad 1 ustalen,

- protokéty robot zanikowych,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosei uzytkowych, instrukeje obshugi 1 gwarancje na materiaty
1 urzadzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystgpienia robodt dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robdt.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.



Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robdt 1 ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawea
przy udziale Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robot i o terminie obmiaru wykonawca

zawiadomi Zamawiajgcego ci najmnicj 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady okreslania ilosci materialow.

Obmiarow dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych

zastosowanych do sporzagdzania kosztorysow szczegotowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary bedg przeprowadzane w czasic umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoéei od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czgéciowemu
- ostatecznemu (konicowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiodr robot: czesciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbidr czgsciowy dotyczyé bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentoéw
(czgsel) drogi juz wykonanych wezesniej. Polegac¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
imwestorskicgo i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wezesniejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Bedg to wszystkie kolejne elementy warstw nosénych
korony drogi, mijanek 1 zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane
beds kolejno wykonywane odcinki warstw no$nych. Za kazdym razem sprawdzanc beda: stopien
zageszezenia, no$nosé warstw, szerokosé i ich gruboéé, spadki poprzeczne i1 podluzne oraz rdwnosé
zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ robét budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez
Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywane] warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku
budowy, gdzie takze mozna wpisa¢ wyniki pomiaréw stopnia zageszczenia 1 nosnosci 1 bez
sporzadzenia protokélu prac zanikowych. Nalezy obowiazkowo  sporzadzié protokély robot
zanikowych 1 ulegajacych zakryciu jak réwnicz protokdly robdt na nawierzchnig. (jak w p. 1.4).
Odbior czgsciowy, moze takze dotyczye czesci drogi, na ktorej wykonano juz komplet prac i moze on
poshuzy¢ do czesciowego rozliczenia finansowego, migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka

forma rozliczenia dopuszczona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2 Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowose do odbioru
ostatecznego begdzie stwierdzona przez Wykonaweg. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawey. Komigja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw 1 wezeénigjszych protokoltow z robot

zanikowych, odbiorow czgéciowych 1 na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
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robot z przedmiarem robdt i zgodnosei szerokosei (drogi, zjazdow 1 mijanek), spadkéw, promieni
hukoéw zjazdow, dlugosci drogi 1 dlugosci poszezegolnyeh zjazddw. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubosé warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty
nic bgdy gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcy
wyznaczy termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupelniajgcych oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i

uzupehiajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie
warstw konstrukcyjnych) przy odbiorze koficowym oraz przy odbiorach czesciowych i robot
zanikowych, zostana wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
jego koszt. Wykonawca musi uwzglednié¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach

posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem poswiadczajgcym dokonanic odbioru ostatecznego robdt jest protokol
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegolnosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

Oswiadczenic Kierownika Budowy.

Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy.

Recepty (np. na stabilizacjg, badania laboratoryjne) .

A

Protokoly robot zanikowych, cze$ciowyceh i protokdl z odbioru nawierzehni, wraz z dolgczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedlug p.1.3.1.)

6. Deklaragje zgodnos$ci 1 aprobaty techniczne na wbudowane materialy, deklaracje whasciwoscei

uzytkowych .

8.2 Odbidr pogwarancyjny.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr koncowy bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualne) obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbidr

ostateczny robot™.
9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci, jest protokét odbioru robot (czgsciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktdre zostala zawarta umowa o roboty budowlane.
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2. Zrealizowanie prac uzupelniajgcych (dodatkowych), ktorych koniecznosé wykonania wynika w
trakcie realizagji zadania, a nic bylo wezeénie) mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana

warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzegtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgeymi przepisami.
10. Opis sposobu rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robdt podstawowych (tzw. narzut kosztow posérednich). Szkody wyrzadzone przez

Wykonawce muszg byé naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie robdt budowlanych

11.2 Przedmiar robot, dokumentacja projektowa, ninigjsza STWiORB

11.3 Oferta 1 kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne 1 deklaracje whasciwosécei uzytkowych- dla zastosowanych materialow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania 1
odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogodlne wytyezne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobdw wydane przez ich producentow
117 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowe:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650
Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z2005r. Nr 116, poz.972
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