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Zalgcznik nr 9
Projekt umowy
UMOWA NR .liR.271. .2019
zawarta w dniu ........... 2019 r. w Gluszycy, pomiedzy:

Gming Gluszyca

ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca,

reprezentowang przez:

Burmistrza — Romana Gtoda

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Swiedrych
zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez ..............ccoeeeuenenn.
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z p6zn. zm.) W wyniku rozstrzygnigcia przetargu
nieograniczonego sygn. liR.271.3.....2019

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie ze zlozong oferta w dniu .................. r. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.: ,,Sowiogorska przestrzen aktywnos$ci w Gluszycy —
modernizacja parku miejskiego poprzez budowe skateparku”.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa skateparku na terenie Gminy Gluszyca — w Parku
Jordanowskim potozonym w Gtluszycy przy ul. Grunwaldzkiej, dz. nr 512/17. Skatepark zostat
usytuowany cze$ciowo na istniejagcym juz betonowym placu. Przed przystapieniem do prac, teren
nalezy oczys$ci¢ i zniwelowac.

3. Fragment przeznaczony pod budowe obiektu stanowi teren o spadku w kierunku potudniowo-
zachodnim. Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe na terenie dziatki. Skatepark
zaprojektowano w technologii monolitycznej. Na plycie skateparku usytuowanych bedzie 8
elementow. Czgs$¢ centralno-wschodnia wykonana ma by¢ na istniejagcym placu betonowym, czesé
poéinocna, potudniowa i zachodnia wykonana na podbudowie z kruszywa.

4. Zakres planowanych prac:

1) Skatepark zostal zaprojektowany jako niezadaszony, bezobstugowy obiekt odporny na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Powierzchnia zabudowy 484,89 m?.

2) Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Elementy betonowe skateparku nalezy
wykona¢ z betonu min. C 35/45 zbrojonego siatkg stalowa (prety @8 w rozstawie 15x15 cm
osadzone na wysokosci gornej krawedzi ptyty z przykryciem min. 30 mm, podtuzne tgczenie
zbrojenia z zakladem min. 320 mm lub spawane) dla usztywnienia i podwyzszenia ich
wytrzymatosci, wg technologii firm wykonujacych takie elementy. Elementy betonowe
skateparku powinny by¢ trwale powigzane zbrojeniem z posadzka betonowa.

3) Elementy murowe nalezy wykona¢ z cegly klinkierowej uktadanej na cienka spoin¢ o zalecanej
grubosci 3 mm (minimalna grubos¢ spoiny 3 mm, maksymalna 6 mm) z wykorzystaniem
zaprawy specjalnie przebadanej do tego celu. Spoina ma by¢ ptaska i zlicowana z powierzchnig
muru. Mur nalezy potaczy¢ kotwami z elementami betonowymi (3-5 kotew na m?). Do
wykonania elementu 7 nalezy uzy¢ cegiet w dwoch odcieniach, w jasniejszym do wykonania
catej powierzchni i ciemniejszym do wykonania napisu.

4) Plaszczyzna ulozonych cegiet powinna by¢ idealnie réwna, nie toleruje si¢ wigkszych
nierdwnosci w plaszczyznie migdzy ceglami niz Imm.

5) Powierzchnie pochyte elementoéw skateparku nalezy wykona¢ z betonu natryskowego (poprzez
torkretowanie). Beton na elementy skateparku nalezy podawaé¢ za pomocg ttokowej pompy do
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betonu o cisnieniu roboczym nie mniejszym niz 68 bar, z wydajno$cig minimum 15 m3/h oraz
odpowiednim sprzetem do natrysku betonu (torkretowania). Nie dopuszcza si¢ wykladania
betonu na elementy jezdne bezposrednio z pompo-gruszki. Nie dopuszcza si¢ naktadania betonu
na elementy jezdne topatami.

6) Wykonczenie powierzchni figur — reczne zacieranie stalowg paca. Wszystkie powierzchnie
elementow jezdnych musza by¢ zatarte na gtadko, nie dopuszcza si¢ na powierzchni jezdnej
elementow zadnych nieréwnosci.

7) Wykonczenie powierzchni ptaskich — dopuszcza si¢ zacieranie mechaniczne zacieraczkami.
Poszczegolne obiekty powinny zostaé ,,wtopione” w posadzke, w sposdb umozliwiajacy pltynny
najazd na poszczegolne elementy skateparku. Na tgczeniu ptyty wykonanej na podbudowie z
kruszywa oraz ptyty wykonanej na placu betonowym nalezy wykona¢ dylatacje.

8) Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ rowna i bez
szczelin. Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢ §liska. Krawedzie
dolne przeszkdd musza rowno dotykaé nawierzchni — nie moze by¢ zadnych nierownosci lub
wystajacych materialdéw w dolnej cze$ci elementu przy nawierzchni.

9) Przeszkody sg traktowane jako elementy ,,mebli miejskich”, inaczej matej architektury w
miescie, awymiary 1 ksztalt elementéw przyjeto wedlug zasad ergonomii i zasad
obowigzujacych przy uprawianiu skateboardingu.

5. Poza zakresem opisanym w projekcie, Wykonawca zobowiazany bedzie takze do wykonania:

1) opraw o$wietleniowych — dostawa i montaz opraw o$wietlenia parkowego LED; opis
wymaganych parametréw (lub rownowazne): moc 43W, temperatura barwowa — 4000K, kolor
czarny, klosz — transparentny, wymiary — 650x495 mm, waga — 5,4 kg — 6 szt., montaz opraw
oswietleniowych dotyczy wymiany opraw wytacznie w miejscach istniejacych latarni;

2) tawek parkowych z oparciem — dostawa i wymiana istniejgcych tawek; opis wymaganych
parametréw (lub réwnowazne): wymiary — wys. 120 cm, di. 160 cm, szer. siedziska 50 cm,
konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych o przekroju 48,3 mm i grubos$ci $cianki 2,9 mm,
siedziska z drewna 95x45 mm, zakonczenia rur i profili zaslepione, wszystkie elementy
metalowe poddane obrobce strumieniowo — S$ciernej, a nast¢pnie malowane proszkowo
podktadem cynkowym oraz farba proszkowa poliestrowa odporng na warunki atmosferyczne
i promienie UV, elementy drewniane zabezpieczone impregnatem z dodatkiem wosku — 10 szt.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, zgodnie z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, ustaleniami, polskimi normami, wiedza i warunkami technicznymi,
z materiatbw posiadajacych odpowiednie atesty. Atesty te stanowi¢ beda zatacznik do
dokumentacji powykonawczej.

7. W przypadku, gdy w SIWZ lub dokumentacji projektowej zostat wskazany znak towarowy
(marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiatdéw lub wskazanie norm, aprobat,
specyfikacji technicznej lub systemow odniesien, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwiazan ,,rownowaznych” pod wzgledem
parametréw technicznych, uzytkowych oraz eksploatacyjnych.

1) w zakresie gabarytow za réwnowazne uznane zostanie urzadzenie mniejsze o 10% lub
wigksze maksymalnie o 2% od podanych wymiaréw. Wysoko$¢ upadkowa urzadzenia moze
by¢ mniejsza lub wigksza o 20cm od podanej. Nie moze jednak przekroczy¢ wartosci
wymuszajacej zmiane rodzaju nawierzchni pod urzadzeniem na inny — 0 lepszych
wlasciwos$ciach amortyzacji upadkow;

2) w zakresie kolorystyki za rdéwnowazne zostanie uznane urzadzenie o elementach
konstrukcyjnych pomalowanych w dowolnym odcieniu szarosci i w dowolnej — wielobarwnej
i zywej kolorystyce elementéw ptytowych;

3) w zakresie funkcjonalno$ci za rownowazne zostanie uznane urzgdzenie posiadajace wigcej
podzespotow interaktywnych;

4) w zakresie zastosowanych materialdw za rownowazne zostanie uznane jedynie urzadzenie
0 konstrukcji stalowej lub wykonanej z innego metalu.

8. llekro¢ w dokumentacji projektowej mowa jest o polskich normach, nalezy przez to rozumiec
polskie normy przenoszace normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w przypadku ich braku inne stosowne normy
w kolejnosci zgodnej z art. 30 ust. 3 ustawy Pzp.
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9.

10.

oo

10.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spelnienie warunkéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1
pkt. 1 Prawo budowlane, warunkéow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i1 poziomu jakosci réwnowaznego, nie gorszego od okreSlonego
W dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowigzany jest przed zamoéwieniem materiatow
przedstawi¢ stosowne dokumenty i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego na ich wbudowanie.
Zadanie wspolfinansowane jest ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Obszaréow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

§2

Terminy
Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy okreslonego w §1 w terminach:
1)  terminrozpoczecia — od dnia podpisania umowy
2)  termin zakonczenia — 31 pazdziernika 2019 r.
Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastapi po podpisania niniejszej umowy,
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, W formie pisemnego protokotu.
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego — pisemnie lub za posrednictwem poczty elektroniczne;.
Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ pisemne potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru gotowo$ci do odbioru przedmiotu umowy oraz pisemne zawiadomienie
Wykonawcy skierowane na adres siedziby Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie
Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem,

otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe W kwocie nie przekraczajacej ..o.eeeeeeses z} netto (slownie:
................... ) wraz z naleznym podatkiem VAT (....%) w wysokoscCi ............ zl, CO stanowi
lacznie ..ovvinenn z} brutto (stownie: ....................... ).

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty dodatkowe wynikajace ze specyfiki wykonawstwa
robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci fakturowania czeSciowego — pierwsza ptatno$¢ po wykonaniu
minimum 40% zakresu zadania; platno$¢ koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym zadania.
Podstawa do wystawienia faktury czeSciowej bedzie podpisany protokdt czesciowego odbioru
robot potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i inspektora nadzoru. Faktura koncowa
wystawiona bedzie po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, a podstawa do wystawienia
faktury koncowej bedzie protokot koncowy odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi z konta Zamawiajagcego, w terminie do 30 dni od
dnia dorgczenia faktury z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Za date zaptaty faktury VAT uwaza si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Ptatno$¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku:
Faktura Wykonawcy powinna by¢ wystawiona na Gmin¢ Gtuszyca ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca NIP PL 886-25-72-750.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce cze$ci zamowienia podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.
Wykonawca wraz z faktura za wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu dowdd
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem przelewu
bankowego oraz oswiadczeniem podwykonawcy o dokonanej zaptacie.

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci, przeniesienia badz obcigzenia swoich praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, ani w inny sposob dazy¢ do ich zbycia na rzecz
jakiegokolwiek innego podmiotu, w szczegdlnosci na rzecz bankow, firm ubezpieczeniowych,
windykacyjnych lub faktoringowych oraz innych podmiotéw gospodarczych, osob fizycznych lub
prawnych, za wyjatkiem ewentualnych podwykonawcow.
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§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos¢
............ zt brutto (stownie: ....................), cO odpowiada 7% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §3 ust. 1. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
............... kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby
obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy 2z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana
zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych:

1) w trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
2) zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci i bez zmniejszenia

jego wysokosci.
§5
Przedstawiciele
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy .................... , nrtel
.................. , adres e-mail ................. dzialajgcy w granicach umocowania okreslonego

przepisami ustawy Prawo budowlane, posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej; nr uprawnien ............

2. Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktoéw z Wykonawcg odpowiedzialnym
za nadzor nad wykonaniem przedmiotu umowy jest .................... ,nrtel ..l , adres
e-mail ..................

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, dostgpu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg
roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a nie sa zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki stron
1. Zamawiajacy, zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej zadania, w terminie nie poézniej niz 5 dni
po podpisaniu umowy. Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze
by¢ wykorzystana wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

2) Protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.

3) Pelnienia obowigzkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja budowy, w zakresie
wynikajacym ze stosowanych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

4) Odbioru ukonczonego przedmiotu umowy.

5) Zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy robot.

2. Wykonawca, oprocz obowigzkoéw wynikajacych z §1, zobowigzuje sie do:

1) Przyjecia terenu budowy.

2) Ubezpieczenia si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej od nastepstw nieszczgsliwych wypadkow,
ktore mogg wydarzy¢ si¢ na terenie budowy, od dnia jego przekazania Wykonawcy do dnia
odbioru koncowego.

3) Przestrzegania w trakcie trwania robot obowiazujacych przepiséw z zakresu: Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy; Prawa Budowlanego; Ochrony srodowiska naturalnego.
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4) Pokrycia kosztow: organizacji terenu budowy (np.: ogrodzenie, tablice informacyjne itp.),
a takze kosztow badan i materiatdéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego, w tym
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

5) Oznakowania miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem.

6) Zapewnienia miejsca wywozu materialow rozbidrkowych oraz pokrycia kosztow ich
transportu i sktadowania.

7) Ochrony przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robdt i powierzonego mu
do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie.

8) Informowania Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda
gotowe do zbadania i odbioru.

9) Woykonania przedmiotu umowy (zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami i normami) i przekazania Zamawiajacemu.

10) Zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

11) Usuwania wad poszczeg6lnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistniatych wadach.

12) Uporzadkowania terenu budowy, w ciagu 5 dni od zakonczenia robot.

13) Udziatu w przegladach zrealizowanego przedmiotu umowy w trakcie trwania gwarancji.

14) Wszystkich innych wymienionych w formularzu oferty zatagczonym do SIWZ.

3. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, minimum 1 osobe wykonujaca
roboty budowlane, tj. roboty ziemnie, montaz urzadzen i konstrukcji itp.

4. Wykonawca, w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania protokotu przekazania placu budowy,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kopii uméw o prace, sporzadzonych w sposob
uniemozliwiajacy odczytanie danych wrazliwych, tj. adresu zamieszkania, numeru PESEL,
wysoko$ci wynagrodzenia itp., zawartych z ww. pracownikami, przy pomocy ktérych bedzie on
realizowat umowe.

5. W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujacych zamdéwienie, o ktérych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce
innego pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy
z kazdym nowym pracownikiem, majacym realizowa¢ przedmiot zamoéwienia. Obowigzek ten
Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 dni roboczych i w formie okreslonej przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wyjasnien i/lub zlozenia
dodatkowych dokumentéw w powyzszym zakresie.

7. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 3
Czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§7
Podwykonawcy

1. Zlecanie robot Podwykonawcom odbywaé sie bedzie na zasadach okreslonych w art. 647"
Kodeksu cywilnego.

2. Przed zawarciem umow z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
Zamawiajacemu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow oraz uzyska¢ zgode
Zamawiajacego.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca, nie zgltosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic w umowie z Podwykonawca
wszelkie uwagi Zamawiajacego. W szczegolnoSci Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia lub
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ustgpie 5 niniejszego
paragrafu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca, nie zgltosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na
zawarcie umowy. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w umowie z Podwykonawca
wszelkie uwagi Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu
Podwykonawcy, moze tez, w przypadku powziecia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
Podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdéwionych robot lub dotrzymania
terminow, zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Umowa lub jej projekt, o ktorych mowa w ustepach poprzedzajacych powinny zawieraé w
szczegblnosci zakres powierzonych robot oraz kwote wynagrodzenia za roboty. Kwota ta nie
moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy.

Wszelkie zmiany uméw z Podwykonawca, w tym dotyczace wysokosci wynagrodzenia oraz
zakresu powierzonych robot wymagaja zgody Zamawiajgcego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi istotnej zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢g Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od podpisania umowy lub jej zmiany z podwykonawca.
Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia i zaniechania swoich
Podwykonawcow tak, jak gdyby byly to dzialania, uchybienia lub zaniechania samego
Wykonawcy.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek czeSci umowy przez Podwykonawce nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcdw 1 przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjna.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe z Podwykonawca,
jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, Podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob
niezadowalajacy. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé uzasadnienie.
Podwykonawca nie moze powierzy¢é wykonania robot na podstawie umowy z dalszym
Podwykonawca, chyba ze taka zgode wyraza Zamawiajacy i Wykonawca.

Wykonawca nie moze przenies¢ swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz
0s6b trzecich bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemne;j.

Wykonawca zobowigzany jest regulowal swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow
terminowo.
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22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z Protokotem odbioru koncowego
oswiadczen podwykonawcoéw oraz oswiadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich
naleznosci na rzecz podwykonawcow. Rozliczenie koncowe Wykonawcy z podwykonawcami
musi nastgpi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie potwierdzone
Zamawiajacemu o$wiadczeniami podwykonawcow o zaptacie. Do czasu przedstawienia
takich o§wiadczen nie rozpoczyna si¢ bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce.
Nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od
daty podpisania Protokotu koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy na zasadach okreslonych w ust. 22.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 22 Zamawiajacy
umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty;
Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy nastapi
w terminie 14 dni od uptywu terminu do zglaszania przez Wykonawce pisemnych uwag,
0 ktorych mowa w ust. 26, a w przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag,
0 ktorych mowa w ust. 26 - w terminie nie dluzszym niz 30 dni od ich zgloszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8
Realizacja robot

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania, na zadanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych wyrobow i wykonywanych robot,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych wyrobow.
Badania, o ktorych mowa w ust.1, beda realizowane przez Wykonawce, przy czym koszt tych
badan obcigza Wykonawce, jezeli ponosi wing za zta jakos$¢ robodt lub ztg jakos¢ wbudowanych
wyrobow. Zamawiajacy, kosztem tych badan obcigzy Wykonawce poprzez potracenie kwoty
z faktury za wykonanie przedmiotu Umowy.
Wyroby nieodpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie wyroboéw bez akceptacji Inspektora nadzoru — Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty nie zostang przyjete i nie zaptacone.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji projektowej, w tym szczegdlnie w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt. W przypadku braku ustalen, sprz¢t powinien byé uzgodniony
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i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z wyzej wymienionymi dokumentami. Sprzet uzywany do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa osob¢ wymieniong W §5 ust.l1.
Zmiana tej osoby w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi§mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ oraz propozycja zmiany wplynie do
Zamawiajacego nie poézniej niz 5 dni przed planowana zmiang osoby, chyba, ze zaszly
okolicznosci dokonania zmiany uniemozliwiajace dotrzymanie tego terminu. Zmiana, po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz
wymienionej w §5 ust. 1 bez zgody Zamawiajacego, Stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

8. Wszelkie odstepstwa, w realizacji robot od Dokumentacji Projektowej, musza by¢ uzgodnione
z Inspektorem nadzoru i dla swej wazno$ci zatwierdzone na pismie przez Zamawiajacego.

§9
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od nieszczesliwych wypadkow, ktore
moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome, zwigzane bezposrednio
z wykonaniem robot — od ognia, powodzi i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze w trakcie ruchu pojazdéw mechanicznych.

3. Ubezpieczenie winno obejmowac peten okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zmiany
terminow lub wartosci robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego ich
skorygowania lub uzupehienia.

§10
Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ materialy i urzadzenia, konieczne do wykonania
przedmiotu umowy, odpowiadajace co do jakosci wyrobow dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie, okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz projekcie.

2. Kazdorazowo przed wbudowaniem materiatow lub urzadzen Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inspektorowi nadzoru deklaracji zgodnos$ci i uzyskania na ich podstawie jego
zgody.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zyczenie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materialow.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada badan zwigzanych z prowadzonymi robotami, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

§11
Wady
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do sprawdzenia rob6t i powiadomienia Wykonawcy o wykrytych
wadach. Sprawdzenie jakosci robot przez Zamawiajacego nie ma wpltywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytulu ujawnionych w pdzniejszym terminie wad.
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O wykrytych wadach w robotach, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie, w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

Zgloszone wady winny by¢ usuni¢te niezwlocznie przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej firmie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§12
Odbiory

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okre$lony

w1,

Jezeli calo$¢ robot zostanie zakonczona, Wykonawca pisemnie zawiadomi o tym fakcie

Zamawiajacego.

Na dzien powiadomienia, Wykonawca powinien skompletowac nastepujace materiaty odbiorowe:

a) do zawiadomienia 0 zakonczeniu robot nalezy dotaczyé oswiadczenie kierownika robot,
kierownika budowy lub osoby upowaznionej o wykonaniu zakresu roboét zgodnie z oferta
i z warunkami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie;

b) dokumenty potwierdzajace, ze zastosowane i wbudowane materialy i urzadzenia spetniaja
wymogi wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z wymogami okreslonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn. zm.) i wymogi okreslone w projekcie
budowlanym;

€) geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

Dzien potwierdzenia gotowosci jest uznany jako data zakonczenia robot.

Zawiadomienie o zakonczeniu rob6t winno by¢ dokonane na pismie. Zamawiajacy zobowiazuje

si¢ najpozniej w ciggu 7 dni od chwili potwierdzenia gotowosci — rozpocza¢ czynnosci odbioru

albo przekaza¢c Wykonawcy pisemnag decyzj¢ ustalajaca, jakie prace, zdaniem Zamawiajacego,
muszg by¢ wykonane, aby odbiér mégl by¢ dokonany zgodnie z umowa. Zakonczenie odbioru
winno nastgpi¢ w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory techniczne robot ulegajacych zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru
technicznego do 5 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Kierownika
budowy;

2) odbiér koncowy przedmiotu umowy, po uprzednim dopuszczeniu robét do odbioru przez
Inspektora nadzoru;

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przegladéw gwarancyjnych;

4) ostateczny przeglad i odbior przedmiotu umowy przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi,
nie pézniej niz na 14 dni przed dniem zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Protokot

odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia

czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng

i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji,

daty wyniki pozytywne.

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wtasny koszt,

w terminie ustalonym w protokole odbioru.

§13
Kary i odszkodowania
Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, obowigzani sg do naprawienia szkdéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek naprawienia wszelkich wyrzadzonych przez siebie szkod, jak
roOwniez pokrycia roszczen osob trzecich zwigzanych ze szkodami powstalymi przy realizacji
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niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zaréwno jako uszczerbek majatkowy, jak tez utracone
korzys$ci, ktore mozna by osiggnaé, gdyby Wykonawca wykonywat swoje obowigzki w sposob
nalezyty.

Strony ustalajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych, w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za zwlok¢ w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,

okreslonego w § 3 ust. 1,

c) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

po uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

d) za nieterminowe przedktadanie wymaganych dokumentéw, w tym kopii umoéw o prace,

W wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwloki i kazdy stwierdzony przypadek.
2) Wykonawca zaptaci rowniez kare z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

b) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1;

€) nieprzedtozenia w terminie 7 dni od podpisania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 3 ust. 1;

d) braku zmiany umowy w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 3 ust. 1.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
i od niego zaleznych — 10% wynagrodzenia netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwloki w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy — 0,2% warto$ci wynagrodzenia

netto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w §12 ust. 5 umowy z zastrzezeniem §12 ust. 6 pkt 2.

Jezeli warto§¢ szkody przewyzsza wartos¢ naleznych kar umownych, Strony bedg mogly

dochodzi¢ od siebie nalezno$ci w wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar umownych

adekwatnie do zapisoéw zawartych w protokole odbioru, a w przypadku braku mozliwo$ci

potracenia wystawione zostang noty obcigzeniowe z 7-dniowym terminem ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajacemu kwoty stanowigce roéwnowartos$e

wszelkiego rodzaju kar pienigznych, grzywien, odsetek, odszkodowan i innych naleznosci lub

optat wynikajacych ze zobowigzan Zamawiajacego wobec 0sob trzecich, a powstalych w skutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien umowy.

Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcy kar umownych, jesli niedotrzymanie terminu

nastgpi na skutek sity wyzszej. Przez sil¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne, wynikte

po podpisaniu umowy, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢, unikna¢ ani jemu zapobiec przy

zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkow, niezaleznie od stron umowy. Zdarzeniami sily

wyzszej sa takie zdarzenia jak: kleski zywiotowe, anomalie klimatyczne, wojny, rewolucje,

zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje i inne podobne decyzje wladz

panstwowych.

Z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

wart. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze zazadaé jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci przedmiotu umowy — do dnia
odstapienia.
§14
Gwarancje

1. Zamoéwienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ztozong oferta.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
.... miesiecy, liczac od daty protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, zmniejszajaca
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonania robot. Diugos¢ okresu rekojmi dla robot
budowlano-montazowych jest rowna okresowi udzielonej gwarancji i ustala si¢ ja na ... miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

4. W okresie reckojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt, w terminie
wymaganym przez Zamawiajacego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jezeli Wykonawca
nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usungé wad¢ we wlasnym zakresie
lub strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy. Okres rekojmi na roboty naprawione bedzie si¢
rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§15
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, W przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno$ci oraz okresla warunki zmian w ust. 2-
23 niniejszego paragrafu Umowy.

2. W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy nastgpi zmiana Stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1 umowy, o kwote réwng roznicy W kwocie podatku,
jednakze wyltacznie co do cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktorych do dnia zmiany stawki
podatku VAT jeszcze nie wykonano.

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okre§lonego w §3 ust.l umowy, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w §2 ust.1 pkt 2 umowy.

4. W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych:

1) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
2) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w §2 ust.1 pkt 2 umowy, odpowiednio o okres opo6znienia spowodowanego jedng
z przyczyn wskazanych w pkt 1) lub 2).

5. W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy,
zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub réwnowaznych, ktoére nie mogly byé
przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang¢ zakresu prac, przy czym wylacznie W zakresie niezbednym do zgodnego
Z obowigzujacymi standardami, wymaganiami technicznymi 0raz normami, prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreSlonego w §3 ust.1 umowy,
w zakresie uwzgledniajacym zmieniony zakres prac oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
w zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu
prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust.l pkt 2 umowy poprzez
wydhluzenie odpowiednio 0 okres takiego opoOznienia lub 0 czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly by¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas
wykonywania prac, lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego
w zakresie, W jakim korzy$¢ moze polegaé na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawno$ci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
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10.

11.

12.

usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majgcych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawg parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okre$lonego w §3 ust. 1 umowy oraz
jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego
dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie 0 okres takiego opoznienia lub 0 czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie dtuzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia

zewngtrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Stron¢ lub Strony

umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikoéw Wykonawcy
lub jego podwykonawcow lub Zamawiajacego,

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

5) dzialania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sa czeScia
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona umowy nie mogta zapobiec
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim
zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mégt wykonaé przedmiot umowy
w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie,
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Uumowy, okreslonego w §2 ust.
1 pkt 2 umowy, poprzez przedtuzenie 0 okres takiego opoznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkow archeologicznych i podobnych
przeszkod, 0 ile istnienie tego rodzaju przeszkod nie moglo byé przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiang Sposobu
wykonania Umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu
przeszkod, mogt wykona¢ prawidtowo przedmiot Umowy.
W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystapi opoznienie W robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy poprzez przedtuzenie 0 okres
takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opoznien W wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bledow jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w §3 ust. 1 umowy oraz jezeli w skutek opdéznien w wykonywaniu prac wystapi
opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w §2 ust. 1 pkt

2 umowy, poprzez wydhuzenie 0 okres takiego opdznienia lub 0 okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania

przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robét, to

nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego elementu.

W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlegaé bedzie caty element, t0 nastgpi
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

1.

odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie

wartosci robot, ktore majg by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie kosztorysu

ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.

W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,

rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, okre$lonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, poprzez wydtuzenie 0 okres niezbedny do

dokoniczenia robét.

W przypadku uzgodnienia pomig¢dzy Stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem

terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

W przypadku, gdy w umowie znajduja si¢ oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe,

Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy, W ktorych wystepujg takie oczywiste btedy

pisarskie lub rachunkowe.

W przypadku zmian budzetu Gminy Gluszyca, Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w §2 ust. 1 pkt 2 umowy,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetlnien nieistotnych umowy

(niestanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy),w szczegolnosci: zmiana nazwy, siedziby

stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, zmiana osob

odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.

W  przypadku zmiany kierownika budowy/robot (jedynie za uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:

1) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robot,

2) niewywigzywania si¢ kierownika budowy/robot z obowiazkoéw wynikajacych z umowy,

3) jezeli zmiana kierownika budowy/robét stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

W przypadku zmiany Kierownika budowy/robét na wniosek Zamawiajgcego W przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowigzkoéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢

kierownika budowy/robot zgodnie z Zgdaniem Zamawiajagcego we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktérych mowa w ust. 18 i 19 niniejszego

paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robot musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ

dla danego specjalisty.

W  przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci

lub zakresu robot wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na

powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czg¢scig dokumentacji

dot. wykonania robot okre$lonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawcg.

W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiajacego umowy 0 dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez

obie strony pod rygorem niewaznosci.

§16
QOdstapienie od umowy
Strony postanawiaja, ze przysluguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:
a) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy,
b) =zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy — w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o zajeciu majgtku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal prac niezwlocznie, w terminie
gwarantujgcym zachowanie terminu okreslonego § 2 ust. 1 pkt 2 umowy albo przerwat
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SRl

realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy -
w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego
W pisemnym upomnieniu,

d) czynnosci objete umowa, bez zgody Zamawiajacego, wykonuje podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja
Projektowa, w tym szczegélnie Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,
wskazaniami Zamawiajacego, Inspektora nadzoru lub umowa,

f) zaistniala istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie przystagpi do odbioru przedmiotu umowy,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Ze na skutek =zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wzgledem Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wlasny;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

3) w terminie do 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz

Z kosztorysem powykonawczym wedhug stanu na dzien odstapienia. Protokoét inwentaryzacji

robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia wyrobow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozéor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstapienie od umowy lub jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci

i musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw faktycznych i prawnych tej czynnosci.

Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie w trybie natychmiastowym uznaje si¢ za skuteczne

z chwilg doreczenia oswiadczenia Wykonawcy.

Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat.

Z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

wart. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca moze zazada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci przedmiotu umowy — do dnia

odstapienia.

§17
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego sad powszechny.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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§18
Wykaz integralnych dokumentéw
Wykaz dokumentow stanowigcych integralng cz¢$¢ niniejszej Umowy:
1. kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
2. dokumentacja przetargowa
3. oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym;
4. wykaz 0sob zatrudnionych na umowe o prace;
5. kopia uprawnien kierownika budowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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