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1. Temat opracowania 
Tematem opracowania jest projekt budowlany Budowa wjazdów, kanalizacji deszczowej oraz re-

mont dróg dojazdowych do garaŜy przy ul. Pionierów w Głuszycy. (działka nr 417/11, 

414/9,414/2, obr. nr 1 Głuszyca). 

2. Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje, wykonanie dwóch wjazdów oraz remont dróg dojazdowych do garaŜy 

zlokalizowanych przy ul. Pionierów w Głuszycy. 

3. Autorzy 

- mgr inŜ. Ryszard Chudy; 

- mgr inŜ. Jacek Stasiak; 

- mgr inŜ. Mariusz Piksa; 

 

4. Stan istniejący 
Kompleks garaŜy składa się z czterech zespołów. Między zespołami istnieją pasy drogowe o 

roŜnej szerokości 10; 9 i 8,5m. W pasach tych zlokalizowane są nawierzchnie o róŜnej szero-

kości i z róŜnych materiałów. Pasy drogowe nie posiadają odwodnienia. 

Dojazd do garaŜy zapewniają dwa zjazdy do ulicy Pionierów. Nawierzchnia zjazdów nieulep-

szona - gruntowa z uzupełnieniem tłuczniem, bez odwodnienia. 

 

5. Rozwiązania sytuacyjne 
Projektuje się drogi manewrowe między zespołami garaŜy, połączone dwoma zjazdami z ulicą 

Pionierów. 

Szerokość dróg manewrowych 3,5m.  

Drogi manewrowe ukształtowane w przekroju poprzecznym daszkowym, ze spadkiem do osi 

drogi wynoszącym 2,5%.  

Włączenie zjazdów do ul. Pionierów zgodnie z zaleceniami uŜytkownika ulicy, wyokrąglenia 

8,0 i 9,0m. 

 

6. Rozwiązania wysokościowe 
Niweleta zostanie dostosowana do rzędnych terenu oraz do rzędnych wjazdów do garaŜy. 

Rzędne niwelety wynikają z konieczności zapewnienia właściwego odwodnienia i zapewnie-

nia moŜliwie najkorzystniejszych spadków na wjazdach do garaŜy. 

PoniewaŜ rzędne bram garaŜowych nie są dostosowane do niwelety drogi manewrowej, pro-

jektowana niweleta drogi uwzględnia najbardziej niekorzystne rzędne garaŜy. 

W konsekwencji niektóre garaŜe będą posiadały spadek wjazdów do drogi manewrowej w 

granicach 15-20%.  
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Wykonano przekroje poprzeczne miejsc szczególnie niekorzystnych. 

Pochylenie podłuŜne niwelety wynoszą od 0,17% do 8,1% 

Pochylenie poprzeczne drogi wynoszą 2,5 i 3% w przypadku spadków asymetrycznych. 

W przekroju pomiędzy garaŜami drogi mają przekrój daszkowy ze spadkiem do osi, a na dro-

gach poza garaŜami spadek poprzeczny daszkowy na zewnątrz. 

 

7. Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchniowe do wpustów. Wpusty zlokalizowane w osi dróg między gara-

Ŝami lub przy krawęŜnikach na odcinkach poza garaŜami i w przypadku spadków jednostron-

nych. 

Woda zabierana przez wpusty odprowadzana będzie do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 

8. Rozwiązania konstrukcyjne 
Konstrukcja jezdni między garaŜami: 

- kostka betonowa 9cm; 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm; 

- podbudowa z mieszanki tłuczniowej 0-35 25cm; 

- podłoŜe zagęszczone do IS=1,0 

 

Pas terenu między garaŜami i jezdnią nie podlega opracowaniu i jest przewidziany do indywi-

dualnego wykonania. 

KrawęŜnik 

- krawęŜnik betonowy 15x30cm; 

- ława betonowa z oporem z betonu B20 10x30+10x10; 

 

Konstrukcja jezdni poza garaŜami i na podjazdach identyczna jak konstrukcja jezdni opisana 

wyŜej. 

9.  Ochrona środowiska 

Projektowane prace remontowo-budowlane nie mają negatywnego wpływu na środowisko. 

 
10. Wytyczne planu BIOZ 

I.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

robót. 



Budowa wjazdów, kanalizacji deszczowej oraz remont dróg 
dojazdowych do garaŜy przy ul. Pionierów w Głuszycy 

(działka nr 417/11, 414/9,414/2, obr nr 1 Głuszyca) 
PROJEKT BUDOWLANY 

Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Sp. z o.o., ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych 
tel..fax. (074) 664-92-80, 664-92-81, e-mail :biuro@inwestbud.biz  ;  inwestbud@pro.onet.pl 

4

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy naleŜy przepro-

wadzić „instruktaŜ ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi prze-

pisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pra-

cy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy kaŜdorazowo na stanowisku pracy wykonać „Instruk-

taŜ stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagroŜeniami występują-

cymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami oraz meto-

dami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracowni-

ka szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodo-

wym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 

osobowych pracownika.  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysoko-

ści. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z techno-

logią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montaŜu rusztowań 

do prowadzonych prac budowlanych. 

 

II.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach zagroŜenia zdrowia lub ich sąsiedz-

twie. 

1. Środki ochrony osobistej; 

2. Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urządzeń oraz odzieŜy robo-

czej. UŜywanie ochronnego sprzętu: okularów ochronnych i rękawic, kaloszy dielek-

trycznych przy pracach elektrycznych pod napięciem; 

3. Zabezpieczenie robót prowadzonych w pobliŜu ruchu ulicznego zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. Pracownicy wykonujący roboty ziemne w pasie drogowym zobowią-

zani są do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy ro-

botach, przy których moŜe nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmio-

ty zobowiązani są do uŜywania kasków ochronnych. 

4. UŜywanie okularów ochronnych i rękawic przy pracach ze środkami chemicznymi; 
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5. Zachowanie odpowiednich środków ostroŜności przy uŜywaniu środków do dezynfekcji 

wody. Konieczność uŜywania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni prze-

łoŜony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. Sprzęt i urządzenia 

uŜywane podczas pracy naleŜy utrzymywać w stałej sprawności technicznej. KaŜda 

grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną wyposaŜona w materiały opatrun-

kowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinny mieć aktualne badania lekarskie. 

6. Zabezpieczenie wykonawstwa robót. Teren budowy powinien być oznakowany tak, aby 

zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu 

niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostroŜnego zachowania. 

 


