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1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu drég ggahnrstanowqcych hceznik drog woje-
waodzkich nr 381 i 380 w Gluszycy.

2. Zakres opracowania
Remontem olgta kedzie ulica od ulicy Kolejowej do ulicy Sienkiewicz@dcinek ten zostat
podzielony na kolejne etapy: I, II, I, IV.
Wszelkie prace projektowe ndm¢ sic beda w obszarze istniegej ulicy i w obszarze wtasno-
§ci inwestora.
Sq to nasgpujace roboty;
— oczyszczenie poboczy;
— wyprofilowanie poboczy;
— uzupetnienie poboczy mieszanttuczniows;
— demonta i ponowny monta kraweznikOw na tawie betonowej;
— naprawa nawierzchni;
— wzmocnienie nawierzchni poprzez gémie nowych warstw bitumicznych;
— regulacja studni i wpustéw do nowej niwelety ulicy;
— uporzdkowanie rejonu skrzpwan w zakresie ulicy Kolejowej i Sienkiewicza;
Niniejszy projekt nie obejmuje odwodnienia ulic ekeesie kanalizacji deszczowe.

3. Parametry ulicy

- klasa ulicy: L

— kategoria ulicy ze wzgtu na obcizenie ruchem: KR2

— dlugas¢ ulicy: 1741,35m

— szerokd¢ ulicy: 3,3-6,0m

— pochylenia niwelety: 0,19-13,68%
— ulica nie ma wydzielonych chodnikow;

— odwodnienie - etap Iill wteren, llli IV do kahzacji deszczowej;

4. Zakres podstawowych robot

1) catkowita powierzchnia remontowanej drogi 88607

2) wymiana nawierzchni z podbudgw 4100,00r1

3) wzmocnienie nawierzchni 4760,00m
4) naprawa podbudowy 30% wzmacnianej nawierzchni  3080nf;

5) uporadkowanie poboczyg€inanie, uzupetnianie) 1065,06m
6) krawezniki 2524,00m

7) obrzea 310,00
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8) studnie wg projektu kanalizacji
9) wpusty uliczne 70szt.
10) uradzenia drogowe 55szt.
11) naprawa zjazdow na posggjostka bet.) 350
12) koryto powierzchniowe betonowe 250m
5. Autorzy

- mgr inz. Ryszard Chudy;
- mgr inz. Jacek Stasiak;
- mgr inz. Mariusz Piksa;

6. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem;

— Projekt budowlany braty drogowej;

- Uzgodnienia ze zleceniodawe Urzad Miasta Gluszyca,;
— Ogledziny przeprowadzone na terenie inwestycji;

7. Opis stanu istniepcego
Przedmiotowa ulicaakzy ulice kolejowa z ulica Sienkiewicza w Gtuszycy. Ulica dla celow
projektowych zostata podzielona na etapy:
— etap I: od punktu A do punktu B L=339,2m,;
— etap II: od punktu C do punktu E przez punkt 1 L4&@3m,;
— etap lll: od punktu E do punktu F L=450,85m
— etap IV: od punktu D do punktu F przez punkt 2 LZ85m
taczna dlugéc¢ etapdéw wynosi 1741,35m.
W obrebie punktu E zlokalizowana jesttta dla pojazdéw komunikacji miejskiej.
Opis poszczegolnych etapow ulicy:
ETAP | A-B
Whtaczenie do ulicy Kolejowej tukami w granicach 6,08zerokaéc¢ ulicy 3,30m. Na-
wierzchnia bitumiczna zniszczona. Pobocza gaete krzewami i traw. Droga nie nadaje
sie w wigkszaici do eksploatacji. Pochylenie podhe jezdni w granicach 0,19-4,2%. Po-
chylenie poprzeczne w granicach 1-1,5%, odwodnipowierzchniowe z odprowadzeniem
w obszary ssiednie. Ulica dwukierunkowa.
ETAP Il C-D
Szeroka¢ ulicy 3,3-3,5m. Nawierzchnia bitumiczna zniszczdaabocza nieuformowane
zniszczone. Pochylenie podhe jezdni w granicach 0,5-7,33%, pochylenie popazed -
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1,5%. Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniedyw obszaryasiednie. Ulica
dwukierunkowa.

Etap Il na odcinku D-1-E

Szeroka¢ ulicy 5,5m. Nawierzchnia bitumicznag@ziowo zniszczona, nierowna. Kraiy
nik betonowy zniszczony, nierowno osadzony, wystaponad powierzchni ulicy od 2 do
10cm. Chodnikéw lub poboczy brak, poza krotkimiiodtami w ktorych brak zabudowy.
Pochylenie podizne jezdni 0,49-11,85%, pochylenie poprzeczne jeadgianicach 1-
1,5%. Odwodnienie ulicy poprzez wpusty do kanaljizéeszczowe.

Etap Il E-F, punkt F skrzpwanie z ul. Sienkiewicza

Szeroka¢ ulicy 5,2-6,0m. Nawierzchnia bitumiczna w dostategn stanie, zdeformowana.
Kraweznik betonowy, zniszczony, zdeformowany, wystgjponad jezdriod 2 do 10cm.
Pobocza tylko na niektérych odcinkach, zniszczardeformowane. |Pochylenie pozihe
jezdni 0,72-10,61%, pochylenie poprzeczne w grahidal,5%. Odwodnienie do kanaliza-
cji deszczowej poprzez wpusty. Batenie ulicy z ulig Sienkiewicza zniszczone bez jedno-
znacznych wysokai kraweznika. Nawierzchnia zniszczona.

Etap IV D-2-E

Szeroka¢ ulicy 3,9-5,4m. Nawierzchnia bitumiczna, zniszcaoadeformowana. Kragi-

nik betonowy, zniszczony, nierowno osadzony, zdetawany. Pochylenie podtae 0,95-
13,68, pochylenie poprzeczne jezdni 1-1,5%. Odwadeiulicy poprzez wpusty do kanali-
zacji deszczowe).

Ogolnie ulica posiada nawierzchnie zdeformoaviezniszczon na przewaajacej po-

wierzchni. Krawzniki zniszczone i zdeformowane, nie twarnozliwosci prawidtowego od-
prowadzenia wod deszczowych. Woda przedostajeasdziatki mieszkacow. Chodniki w ob-
rebie zabudowy nie istnigjtak, ze jezdniadczy funkcg i jezdni dla pojazddow.

Odwodnienie nieefektywne stanowi zaggaie zalaniem dla mieszkaow.

8. Rozwigzania sytuacyjne

Nie przewiduje si zadnych zmian w sytuowaniu elementéw ulicy. Przeyadie zmiarg

organizacji ruchu ze wzgllu na dae pochylenia (13%) utrudnigje ruch pojazdow w okresie
zimowym na odcinku D1E i D2E. Opracowanie organizachu nie jest przedmiotem niniej-
Szego opracowania.

9. Rozwigzania wysokdciowe

Pozostawia siniwelet drogi w niezmienionym pof@niu. Dotyczy to odcinka ulicy gdzie
przewiduje st remont podbudowy. Na odcinkach gdzie przewidzjasewzmocnienie podbu-
dowy ulicy niweleta ulegnie zmianie i podniesie @iokoto 6 do 10cm.

Odcinki te obejmuj obszary gdzie nie ma kolizji nawierzchni ze spawikaa posesj
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Niweleta kravgznikow ulegnie zmianie w zwzku ze zmiaa niwelety jezdni, tak aby zapew-
ni¢ wyniesienie krawznika ponad jezdnie wyniosto 10-11cm i w ellie zjazdow na posesy
granicach 5cm.

Wopusty, studnie i inne uzbrojenie ulicgdzie podniesione do ¢dnych nawierzchni.

10. Rozwiazania konstrukcyjne

I

Przewiduje si wzmocnienie istniacej konstrukcji nawierzchni poprzez aemie dodatkowych
warstw bitumicznych. Powierzchnie podlegag wzmocnieniu pokazane sa planie sytuacyj-
nym.

Konstrukcja ulicy kdzie nastpujaca:

warstwascieralna z asfaltobetonicistego 5cm;
warstwa wizaca z asfaltobetonérednioziarnistego 4cm;
istniejaca konstrukcja — podbudowa tluczniowa + nawierzaHoiiumiczna wyréwnana przez
sfrezowanie;

skropienie istniejcej nawierzchni i ngidzywarstwowe.

Il

Przewiduje si rozebranie istniggej zniszczonej konstrukcji nawierzchni i zémie nowej kon-
strukciji.

Konstrukcja ulicy kdzie wyghdata nasipujaco:

— warstwascieralna z asfaltobetonicistego 5cm;
— warstwa wizaca z asfaltobetondrednioziarnistego 6cm;
— podbudowa ttuczniowa frakcji 0-35 30cm;

— grunt rodzimy zagszczony dod=1,0, podige G1

— skropienie mgdzywarstwowe nawierzchni;

Typ Il konstrukcji nawierzchni obowzuje rownie na odcinkach odtwarzania nawierzchni po
utozeniu kanalizacji deszczowej i przykanalikow.

1

krawezniki betonowe 30x15cm, wone na fundamencie betonowym 15x30cm + opér 10x15cm
z betonu B20.

v

Pobocza wyprofilowane umocnione mieszatiiczniowg 0-35, grubéci 10cm.

11.Odwodnienie
Sposob odwodnienia ulicy nie ulega zmianie.

Na odcinku etapu I i 1l od punktu A do D odprowadie wéd deszczowych w teren przylega-
jacy do jezdni ulicy. Na pozostatych odcinkach odprdeenie wody do kanalizacji deszczowej
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poprzez wpusty uliczne. Pochylenie poprzeczne naahai 1-1,5%. Woda sprowadzana jest do
krawedzi jezdni i s4d do wpustéw ulicznych.

12. Ochronasrodowiska

Projektowane prace remontowo-budowlane nieamapatywnego wptywu naodowisko.

13. Wytyczne planu BIOZ

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do

robot.
Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracownikow dkowmywvania pracy naky prze-

prowadz¢ instruktaz ogoélny”" obejmujcy zapoznanie sipracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uké&dabiorowych pracy i regulami-
nach pracy, zasadami bhp obarujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy.

Przed przysipieniem do robot nahly kazdorazowo na stanowisku pracy wykondn-
strukta stanowiskowy", ktory magy na celu zapozidgpracownikow z zagr@niami wy-
stepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przedazagiami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tymostesku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni By zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezgwac
nika szkolenia ogdélnego, szkolenia na stanowiskacyoraz zapoznania z ryzykiem za-
wodowym, powinien b§ potwierdzony przez pracownika naipie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Wszyscy pracownicy powinni posiadaktualne badania uprawniag do pracy na wyso-
kosci.

Kierownik budowy zobowizany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikéeclz-
nologia wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem pmlamiego montau rusz-
towan do prowadzonych prac budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach zagreenia zdrowia lub ich gysiedz-
twie.
1.Srodki ochrony osobistej;
2.Stosowanie podczas pracy odpowiednich i nieszkggdivwurzdzer oraz odziey robo-
czej. Wkywanie ochronnego spytzi: okulardw ochronnych ekawic, kaloszy dielek-
trycznych przy pracach elektrycznych pod rej@m;
3.Zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pabliuchu ulicznego zgodnie z obailja-
cymi przepisami. Pracownicy wykorgly roboty ziemne w pasie drogowym zobo-
wiazani § do chodzenia w kamizelkach ostrzegawczych. Pramywaatrudnieni przy
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robotach, przy ktérych nmie nasipi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowizani $ do wywania kaskow ochronnych.

4.Uzywanie okularow ochronnych ¢kawic przy pracach ze@odkami chemicznymi;

5.Zachowanie odpowiednicitodkéw ostranasci przy wywaniusrodkéw do dezynfekcji
wody. Konieczné¢ uzywania innych ochron indywidualnych okle bezpdredni
przetazony pracownika przed skierowaniem go do konkregpnagy. Sprzt i urzadze-
nia wywane podczas pracy najeutrzymywa w statej sprawngei technicznej. Ka
da grupa robocza powinna posiéd@teczk podreczm wyposaona w materiaty opa-
trunkowe i pierwszej pomocy. Wszystkie osoby powinmec aktualne badania lekar-
skie.

6.Zabezpieczenie wykonawstwa roboét. Teren budowy pianiby oznakowany tak, aby
zwracat uwag uczestnikow komunikacji na plac budowy i wyni@g z tego powodu
niebezpieczestwa oraz sktaniat ich do os#reego zachowania.
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