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1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie dotyczy remontu nawierzchni- dwoch odcinkéw ul.
Lukasiewicza w Gluszycy, na bazie istniejacej nawierzchni ulepszonej z betonu. Pierwszy odcinek
o dlugosci 115 m, wzdhuz budynkow mieszkalnych- od klatki nr 1, do klatki nr 15 (na dziatce nr
414/33). Drugi odcinek o dlugosci 28m, na samym tuku drogi, przy budynku mieszkalnym- kl. nr
42 (dziatki nr 414/5 i 263/3). Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie
zakresu robot, majacych za zadanie przywrocenie pelnej funkcji 1 parametrow roéwnosci
nawierzchni w/w ulicy. Zakres prac przewiduje ulozenie nowej nawierzchni ulepszonej, z
asfaltobetonu, na starej, wyeksploatowanej nawierzchni z betonu zwirowego, po uprzedniej je
naprawie.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt budowlany remontu drogi j/w, opracowany zostal przez Biuro Ustug Techniczno-

Budowlanych w Walbrzychu, na podstawie umowy zawartej Z Gming Gluszyca, oraz ustalen w

terenie (na gruncie) z przedstawicielami Gminy. Podstawe opracowania w zakresie rozwigzan

technicznych stanowig :

- Uzgodnienia, na podstawie ogledzin w terenie, dotyczace remontowanej drogi-

z przedstawicielami stuzb technicznych Gminy Gluszyca.

- Pomiary inwentaryzacyjne.

- Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfalt.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych

polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypehniacze szczelin i zalewy drogowe - Cz¢s¢ 1: Wymagania wobec zalew
drogowych na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 2: Beton asfaltowy do
bardzo cienkich warstw

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze¢s¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢s¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢s$¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz¢$¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkc;ji

1.2.  Zakres opracowania
Zakres prac obejmuje opracowanie projektu budowlanego remontu- na bazie istniejacej drogi

ulepszonej. W ramach projektu wykonano :
- opis techniczny, wraz z typowaniem robot
- projekt zagospodarowania terenu
- cze$¢ rysunkowa: zagospodarowania terenu, rzutdow i przekroju konstrukcyjnego
- informacj¢ do planu BIOZ
- czg$¢ obliczeniowo-kosztorysowa ujeta w osobnym opracowaniu



- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ujete w osobnym opracowaniu

1.3.  Wytyczne techniczne projektowania
Na podstawie uzgodnien w terenie ustalono parametry techniczne do projektowanego remontu:
- rodzaj drogi- istniejaca droga osiedlowa o nawierzchni ulepszonej (po remoncie bez zmian)
- zniszczenia nawierzchni drogi zaklasyfikowano jako I stopnia
- trwalo$¢ nawierzchni z podbudowg- 15 lat
- szybkos$¢ projektowana- do 40 km/h
- no$nos¢ jezdni - powyzej 100 kN (10 ton)
- nacisk na jedng o§ — powyzej 50 kN (5 ton)
- dtugos¢ remontowanych odcinkow drogi — 115 m + 28 m
- szerokos$¢ jezdni- od 4,8 m (I odcinek), do 11,4 m (na tuku II odcinka)
- droga jednopasmowa (I odcinek) i dwupasmowa (Il odcinek)
- spadki podtuzne i poprzeczne- nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego (zachowac)

1.4,  Stan prawny
Remontowane odcinki ulicy Lukasiewicza, znajdujg si¢ na catej dlugosci i1 szerokos$ci, na gruntach
miasta Gluszyca. Trasa drogi nie narusza stanu prawnego osob trzecich. Roboty beda zrealizowane
na jezdni ul. Lukasiewicza, w granicach ewidencyjnych dziatek j/w.

1.5. Uzgodnienia
Parametry techniczne do remontu uzgodniono z Gming Gtuszyca i w oparciu 0 normy polskie i
europejskie.

1.6. Obszar Oddzialywania Obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach (jak na str. tytutowej) i istniejacych
odcinkach ulicy Lukasiewicza, na ktorej zostala zaprojektowany remont. Po zrealizowaniu remontu
drogi, bedzie jeszcze mniejszy i pokrywat si¢ bedzie bezposrednio z naprawionymi miejscami drogi
j/w. Nie nastapi zjawisko przestaniania, ze wzgledu na ptaski ksztatt drogi. Droga nie bedzie takze
negatywnie oddzialywac na okoliczne dziatki niz do tej pory. Zostanie zachowany istniejacy system
odwodnienia drogi.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Lokalizacja remontu drogi i charakterystyka stanu istniejacego
Remontowane odcinki ulicy j/w, sg fragmentami drogi o nawierzchni ulepszonej. Pierwszy odcinek
jest boczna odnoga gtownego odcinka ul. Lukasiewicza, o nawierzchni z betonu zwirowego. Drugi
fragment lezy na ostatnim tuku, gldownego odcinka ulicy. Trasa remontu pokrywa si¢ z istniejacymi
odcinkami drogi o szerokosciach 4,8 m (1 odcinek) i 11,4 m (2 odcinek na ostatnim tuku ulicy).
Prace budowlane zwigzane z remontem drogi, realizowane begda przy pomocy nowoczesnych
maszyn typu: rozktadarki mas bitumicznych, walce samojezdne- speiniajace aktualne normy
stosowane w budownictwie drogowym. Prace polega¢ beda na remoncie istniejgcej juz drogi— po
starej nawierzchni. Nawierzchnia, zostanie wykonana jako ulepszona- z asfaltobetonu na starej,
istniejacej nawierzchni- z betonu zwirowego.

2.2. Geometria drogi

Remont w/w odcinkéw w caloéci pokrywa si¢ z trasg istniejacych fragmentéw drogi.
Postanowiono zachowa¢ istniejacy profil, w granicach istniejacej nawierzchni. Remontowang droge
nalezy zachowa¢ w dotychczas istniejacym ksztalcie i planie poziomym.



Jezeli chodzi o spadki podtuzne, niweleta nie jest zroznicowana, droga na powyzszych odcinkach
potozona jest w terenie niemal ptaskim.

Srednie nachylenie profilu podtuznego i poprzecznego w/w odcinkéw drogi, na catej ich dlugosci i
szerokosci, nie przekracza wielkosci 2 %.

2.3. Przekroje konstrukcyjne

Na pierwszym fragmencie od 00m do 115m i na drugim fragmencie od 00m do 28m, nalezy jedynie
wyrowna¢ 1 wzmocni¢ istniejagca nawierzchnie¢, przez ulozenie warstwy asfaltobetonu o grubosci 5
cm:

- istniejgca 1 naprawiona miejscowo nawierzchnia z betonu zwirowego

- nowa warstwa nawierzchni asfaltobetonowej AC11S gr. 5cm

Na drodze zachowa¢ nalezy istniejace spadki podtuzne i poprzeczne.

2.5. Odwodnienie

Dla zapewnienia wlasciwego odwodnienia drogi, zachowano spadki poprzeczne i podiuzne
wynoszace 1-2% dla w/w odcinkéw konstrukcji drogi. Pozwoli to na szybszy sptyw wod
powierzchniowych z korony drogi, na przylegajacy teren. Korpus drogowy wyniesiony bedzie
okoto 5 cm, ponad starg nawierzchni¢ istniejacej drogi. Zostanie zachowany ksztatt profilu
podtuznego drogi z jego zalamaniami, utatwiajagcymi odpltyw wody na bok

2.6. Roboty ziemne, bilans mas ziemnych i naklady rzeczowe
Nie planuje sie wykonywania zadnych robét ziemnych.

2.7. Funkcja drogi
Remontowane odcinki ulicy, beda nadal petni¢ funkcje drogi osiedlowej, dla usytuowanych przy
niej budynkéw mieszkalnych.

2.8. Wplyw na Srodowisko a rozwiazania projektowe

Powyzsza inwestycja nie nalezy do zadan znaczaco oddziatywujacych na srodowisko. Trasa
remontowanych odcinkéw drogi, pokrywa si¢ z trasa dotychczas istniejacej ulicy Lukasiewicza -
obejmuje odcinki wskazane przez inwestora. Projekt przewiduje wyréwnanie nawierzchni
wyeksploatowanych fragmentéw drogi, bez ingerencji w obszar, lezacy w poblizu. Prace zwigzane
z przebudowg drogi nie powinny mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.

2.9 INWENTARYZACJA I TYPOWANIE ROBOT NA DRODZE

(Projekt zagospodarowania terenu)
Hm _00-00 m - Poczatek remontowanego (zgodnie z p. 2.3) pierwszego odcinka drogi jednopas-
mowej (od styku nawierzchni asfaltowej drogi glownej, z nawierzchnia z betonu zwirowego)—
bocznej odnogi drogi osiedlowej (ul. Lukasiewicza) przy klatkach schodowych nr: 1, 3,5, 7, 9, 11,
13, 15- na dlugosci 115 m. Wyremontowac nalezy takze koncowa, boczng odnoge w/w fragmentu
drogi na calej dlugosci 15m (petiacej funkcje nawrotu - mijanki). Szeroko$¢ nawierzchni 4,8m.
Nawierzchnia na catos$ci ujeta w istniejagce krawezniki betonowe. Koniec remontu 1 fragmentu ulicy
naHm 01+15 m.

Hm 00-00 m - poczatek remontu drugiego odcinka drogi dwupasmowej, na jej ostatnim tuku przy
klatce schodowej nr 42 (na styku dwoch rodzajow nawierzchni z betonu zwyklego i asfaltobetonu).
Remont wykona¢ (zgodnie z p.2.3) migdzy zakonczeniami nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, na

fragmencie wykonanym z betonu zwirowego. Koniec remontu 2 fragmentu ulicy na Hm 00+28 m.
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2.10 Uwagi ogolne

Nowa nawierzchni¢ utozy¢ nalezy na starej, w granicach okre§lonych istniejgcymi kraweznikami
betonowymi. Szczegotowy wykaz prac przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji,
znajduje si¢ w powyzszym opisie, rysunkach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
oraz zalaczonym przedmiarze robot.

Pozostale uwagi

Wszystkie prace zanikowe, a zwlaszcza naprawienie istniejgcej nawierzchni z betonu zwirowego 1
jej oczyszczenie, przed utozeniem nowej nawierzchni z asfaltobetonu, winny by¢ zglaszane do
odbioru przedstawicielowi inwestora i wg zasad okreslonych w ,,Specyfikacji technicznej
warunkéw wykonania i odbioru robdt”, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszego projektu.

PROJEKTOWAL.:
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1. Inwestor - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

2. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo budowlane wprowadzita obowigzek sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Szczegotowy zakres i form¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslit Minister
Infrastruktury w rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz.U. NR 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r].

Rozporzadzenie opracowane na podstawie upowaznienia zawartego w art, 21a rozdz. 3 ustawy
Prawo Budowlane uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57."EWG. Zgodnie
z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;j.

Podstawg opracowania planu bioz dla inwestycji jak wyzej, bedzie niniejsze opracowanie i bedzie
zawiera¢ informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie bedzie czgscia
projektu budowlanego.

3. Rodzaje robot budowlanych wymagajacych opracowania planu BIOZ
Nie kazda budowa wymaga sporzadzania planu bioz. Opracowuje si¢ go w przypadku, gdy w
trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z nastepujacych rodzajow robot
budowlanych:
1./ roboty , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci :
a/ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1.5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu, §cian o glebokosci wigkszej niz 3 m,
b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m,
¢/ rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
d/ roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
e/ montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
f/ roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,
g/ prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
h/ montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
I/ betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak, przyczotki, filary i
pylony,
j/ fundamentowanie podpor mostowych 1 innych obiektow budowlanych na palach,
k/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow mniejszej niz:
- 3m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15 kV,
- 10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV,
- 15m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110 kV,
I/ roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
m/ roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokos$ci pigtrzenia powyzej 1 m,
n/ roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
2./ roboty, przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
a/ roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10 oc,
b/ roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,
3./ roboty stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:
a/ roboty remontowe i1 rozbidorkowe obiektow przemystu energii atomowe;,
b/ roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne
z uzyciem 1zotopow,
4./ roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych, w
tym;
a/ roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV,



b/ roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajanych przewodow mniegjszej niz
30 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
¢/ budowa i remont ,
- linii kolejowych [roboty i podtorowe],
- sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z pro-
wadzeniem ruchu kolejowego
d/ wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
5./ roboty stwarzajace ryzyko utoni¢cia pracownikow:
a/ roboty prowadzone z wody lub pod woda,
b/ montaz elementow konstrukcyjnych obiektoéw mostowych.
¢/ fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
d/ roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wodg, przy wysoko$ci pigtrzenia powyzej 1
m.
6./ roboty prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:
a/ roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,
b/ roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
7./ roboty wykonywane przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — roboty
przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk,
8./ roboty wykonywane w kesonach z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — roboty przy
budowie i remoncie nabrzezy i przepraw mostowych,
9./ roboty wykonywane przy uzyciu materiatow wybuchowych:
a/ roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b/ roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwor6w w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektow,
10./ roboty prowadzone przy montazu i demontazu cig¢zkich elementow prefabrykowanych
powyzej 1 tony.
Plan bioz opracowuje si¢ rowniez bez wzgledu na rodzaj robot, jesli budowa bedzie trwaé
dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot bedzie wynosita wigcej niz 500 osobodni,
Zgodnie z powyzszym dla przedmiotowego przedsi¢wzi¢cia koniecznym jest wykonanie
planu bioz z powodu wystepowania nastepujacych rodzajow prac:
- budowa moze trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie zatrudnionych
bedzie co najmniej 20 pracownikow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

- prace pomiarowe- liniowe
- naprawa miejscowa starej nawierzchni z betonu zwirowego
- wykonanie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej z zageszczaniem
- kontrola 1 odbior robot

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgca ulica Lukasiewicza (naprawiane odcinki 115m +28m)

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi
- Nie stwierdzono bezposrednich zagrozen

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, oraz
ogolne warunki ich eliminacji
Ruch samochodoéw i maszyn budowlanych po stosunkowo waskiej drodze i mozliwo$¢ wejscia
pracownika w strefg ich bezposredniego dziatania.



Warunki eliminacji:

- wygrodzenie 1 umieszczanie napisow ostrzegawczych w miejscach niebezpiecznych w czasie prac
I przerw w trakcie ich wykonywania

- zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas prac i poruszania si¢ podczas pracy maszyn

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych muszg by¢ dopuszczeni pracownicy ,
ktérzy oprocz wymogow okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy , z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie . Przed
przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe i zapoznaé
pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podzial pracy, a
takze ustali kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan BHP
przy poszczegblnych czynno$ciach. Bezposredni nadzor nad pracami prowadzi¢ b¢da odpowiednio
przeszkoleni mistrzowie.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
*  postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnos$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacemu z

wykonania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do s$rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajagcemu z wykonania robodt

budowlanych powyzszej inwestycji zaliczy¢ nalezy ;

- ubrania robocze i odpowiednie narzedzia

- barierki i wygrodzenia stref pracy

- os$wietlenie podczas prac wieczorami

- $rodki ochrony indywidualnej,

Do $rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie zaliczy¢ nalezy ;

- zabezpieczenie nadzoru,

- okre$lenie prac wymagajacych polecenia pisemnego,

- wytypowanie prac wymagajacych minimum 2 ludzi,

- pouczenie pracownikow o sposobie ewakuacji,

- szkolenie stanowiskowe,

- imienny podziat pracy,

- koordynacje prac réznych wykonawcow pracujacych jednoczesnie w tym samym rejonie,

- ustalenie kolejno$ci wykonywania zadan

- sprawdzenie znajomosci przepisow BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych z uwzgled-
nieniem konkretnie wystepujacych zagrozen.

10. Zakres opracowania projektu bioz

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu ,,bioz” jest obowigzkiem kierownika
budowy ,w ktoérego kompetencjach lezy migdzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i stluzacych ochronie zdrowia pracownikow
budowy. Plan ten ma pomodc kierownikowi budowy w prowadzeniu rob6t budowlanych zgodnie z
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji
robot, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen, a takze zawiera¢ zatozenia techniczne,
organizacyjne i czasowe planowanych robdt budowlanych oraz ich okreslonych etapow.
Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpocze¢ciem budowy moga by¢ niedostgpne wszystkie
informacje zwigzane z danym przedsiewzieciem, np, nie znani wszyscy wykonawcy realizujacy
dane prace budowlane. Dlatego plan bioz bedzie w praktyce weryfikowany w miar¢ naplywu
dokumentacji i informacji o podwykonawcach. Z tego wzgledu kierownik budowy jest
zobowigzany do wprowadzania w planie niezbgdnych zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia.

11. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres planu winien obejmowac:
e strong tytutowa,
e Cz¢SC opisowa.
e czgs$¢ rysunkowa ,sporzadzona na kopii projektu zagospodarowania dziatki i terenu , jezeli
jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane
11.1 Strona tytutowa

Strona tytutowa winna zawierac ;
a/ nazwg¢ 1 adres obiektu budowlanego
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b/ imi¢ 1 nazwisko lub nazwg¢ inwestora oraz adres
¢/ imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy , sporzadzajacego plan bioz , a w

przypadku gdy plan bioz sporzadzony jest przez inng osobg¢ , rGwniez imi¢ 1 nazwisko oraz adres tej
osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

11.2 Czes$¢ opisowa

Cze$¢ opisowa winna zawierac ;

a/ zakres robdot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczeg6lnych obiektéw ,
b/ wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji i rozbiorce ,
¢/ wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,
d/ informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajacych skale 1 rodzaje zagrozen i czas ich wystgpowania ,
e/ informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot , stosownie do
rodzaju zagrozenia ,
f/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych , w tym,;

- okre$lenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia ,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej , za-
bezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby
g/ okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow , wyrobow , substancji
oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy ,
h/  wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawna komunikacje , umozliwiajacg szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen,
i/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych.
11.3 Czgs¢ rysunkowa

Cze¢s¢ rysunkowa nalezy opracowac na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu 1 winna
zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czgsci opisowej , a w szczegolnoscei ;

a/ czytelng legende ,

b/ oznaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie,

¢/ rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow ,
punktami czerpalnymi , zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,

d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego / tym ptywajacego , jezeli uzasadnione jest rodzajem
robot/, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,

e/ rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych 1 zewngtrznych stref
ochronnych , wynikajacych z przepisow odrebnych , takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw , substancji oraz preparatow niebezpiecznych , strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego,

f/ rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej , takich jak wezty produkeji betonu
cementowego i asfaltowego , prefabrykatow,

g/ przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych , transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu,

h/ lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno- sanitarnych.

12. Wykaz wybranych przepisow

1.
2.

3.

Kodeks pracy [ tekst ujednolicony — Dz. U. Z 1998r. Nr 21 , p0z.94 z p6zn. zmianami],

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 ,poz. 250 z p6zn.
zmianami],

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci [ Dz. U. Nr 166, poz.1360]
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4, Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997r w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy [ Dz. U. Nr 109, poz.704],

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu chordb zawodo-
wych , szczegdlowych zasad postgpowania w sprawach zglaszania podejrzenia , rozpozna-

nia i stwierdzenia choréb zawodowych oraz podmiotow wiasciwych w tych sprawach [ Dz.
U. Nr 132, poz.11151,

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 kwietnia 1996r w sprawie wykazu prac szcze-
golnie ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U. Nrl114, poz. 545 ze zm.],

7. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 grudnia 1990r w sprawie wykazu prac zabronio-
nych mtodocianym [ Dz. U. Nr 85, poz.500 z p6z. zm.],

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr 128,p0z.844 ze zm. z 2002,
nr9l, poz.811],

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szcze-
gotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy [ Dz.U. Nr
62,p0z.285 ],

10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r sprawie
najwyzszych dopuszczalnych st¢zen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §ro-
dowisku pracy [ Dz. U Nr 217,p0z.1833],

11.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie ba-
dan i pomiarow czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy [ Dz. U. Nr 86,
p0z.394,ze zm .z 2003 r, Nr 21 ,p0z.180],

12.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikow , zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow przewidzianych w Ko-
deksie Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 z pézn. zm |,

13.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 11 wrze$nia 1996r. w sprawie
czynnikow rakotworczych w srodowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia pracow-
nikow zawodowo narazonych na te czynniki [ Dz.U.Nr121, poz. 571 ze zm. Z 2003r,Nr 36,
poz.314],

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow [ Dz. U Nr 17, poz.219],

15.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 156,
poz.1118 z pézn. zm.],

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu ro-

dzajow robot budowlanych , stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [ Dz
.U nr 120 poz.1126 z dnial0 lipca 2003r ].

OPRACOWAL.:
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