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INSTALACJE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SI-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji dla zadania pn.:
»~Remont i przebudowa infrastruktury w ulicy remontowanej ulicy Parkowej ".
przy ul. Parkowa 9 w Gluszycy, na dziatkach nr 113/11,113/12,113/13,113/6 w obrebie nr 1 Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych asortymentéw robdt zwigzanych z
realizacja zadania. Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne obejmuja roboty zwigzane z projektowanymi robotami:

SI-01 - INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE] I SANITARNE] ZEWNETRZNE].
SI-02 - ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

1.3.2. Zakres prac przygotowawczych.

e ogrodzi¢ teren na czas prac rozbiérkowych tasma zabezpieczajaca,

e przygotowac miejsce dla samochoddéw poruszajacych sie po placu budowy,
e przygotowac stanowisko do sktadowania urobku z wykopéw,

»  przygotowa¢ punkt PPOZ i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

1.3.3. Zakres prac instalacyjnych.
Prace instalacyjne polegaja na wykonaniu nastepujacych robot:

a) wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

b) wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej:
. wymiana lamp o$wietleniowych,
. zewnetrzne punkty zasilania,

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do
pelnienia funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treScia pozwolenia na budowe. W trakcie
prowadzonych rob6t, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kazdej sytuacji nalezy
zglosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie uzyte materiaty,
sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgca do stosowania w obiektach uzytecznosci
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publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw
przywotane w niniejszym opracowaniu stuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania oraz okre$lenia
wlasciwosci i wymogoéw technicznych zatoZzonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie
rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentdéw pod warunkiem spelnienia tych samych
wtasciwosci technicznych.

1.3.5. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej
b) zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

Roboty tymczasowe obejmujg
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy,
b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekéw dla zaplecza budowy,
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0s6b postronnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catosé techniczno -uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.
1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeSci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.
1.4.4. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.5. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.6. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietmiki.
1.4.7. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.9. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.
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1.4.11. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.15. Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.16. Oplacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$c¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena, jako$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych roboét.

1.4.22. Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. Odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywroécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.28. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r,, z p6zn. zm.).

1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
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ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.32. Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.33. Normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", godnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. Przedmiarze robodt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.35. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36 Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania Klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okres§lonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach). Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

e Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajagca Umowe z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie Robdt Budowlanych.

* Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujagca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Umowy.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

* Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca cze$ci Robét
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w
Ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robét oraz jej nastepcy prawni.

* Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét
na Terenie Budowy, na ktéorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki
prawnie dziatajace na Terenie Budowy.

* Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych,

* Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Robé6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

e Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot Budowlanych.

e Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakoniczeniu Robot.

* Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na
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podstawie, ktérych zostata wytoniona najkorzystiejsza Oferta.

e Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $ciSle okreslonej
formie, na wykonanie Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

* Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pis$mie, o
wykonanie okre$lonych w jej treSci Rob6t Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umownga wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowigc jej
integralny sktadnik.

* Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robdt Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami
Umowy.

» Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o péinocy.

* Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakoniczenie catosci lub czesci Roboét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

* Data Rozpoczecia - data okre$lona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

* Data Zakonczenia - data okre$lona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub czes¢
Roboét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (Specyfikacja Techniczna) ST - oznacza
dokument zawierajacy zbioér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

e Wada - jakakolwiek cze$¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

e Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru.

*  0dbidr zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbiér Konicowy
jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

*  0dbidér Czesciowy - odbidér polegajacy na ocenie iloSci, jako$ci czes$ci Robét, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

* 0dbiér Robo6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

* 0dbiér Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

*  0dbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

*  Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnialymi w czasie
realizacji Robo6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych proéb,
geodezyjng inwentaryzacjg Robot oraz zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koricowego.

* Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw
na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

» Sila Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotoZenie najwyzszej starannosci.

* Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polskg
lub Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, Wskazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

* Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma,

BN - BranZzowa Norma,

OST - Ogélne Specyfikacje Techniczne,
ST - Specyfikacje Techniczne,

DP - Dokumentacja Projektowa,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy. Gdy w trakcie wykonywania robé6t okaze sie konieczne uzupeienie
Rysunkéw lub Specyfikacji Technicznych, Wykonawca sporzadzi je na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy Inzynierowi/ Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadkuy, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow
i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowsa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodKi ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s3siedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczenl naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6ét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby elementy budowli byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.
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1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania nizZ powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6Znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz3 by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za witasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ InZzyniera i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zr6dta spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
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sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych Roboét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw moze zostac
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw,
jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W  przypadku kwestionowania rzetelnoSci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego Swiadectw jako$ci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej
jednostce, wykonanie badann sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane
Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowaty swoja jako$¢ i wtasciwos$¢ do roboét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roéznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuza okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$leniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

*  Spelnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
*  Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
»  Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajacego.

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatow.

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

* Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu
z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona prze z producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej. Wyréb budowlany ze
znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoSci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011),

*  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze
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zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodno$ci na znak bezpieczenistwa B s3 dokumentami
wskazujgcymi, Zze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat
B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
2497).

2.7. Jakos$¢ stosowanych materiatow.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu
dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje ZgodnoSci lub Certyfikat ZgodnoSci:

. z Polskg Norma,
. z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PolsKiej
Normy.

b) Oznaczenie znakiem. CE W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatléw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w Specyfikacji Technicznej stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz spetnieniu pozadanych
przez Projektanta zatozen estetycznych zalozonych w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza, co do elementéw wykonczenia,

kolorystyki oraz doboru materialéw wykonczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania

wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru).

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystmego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robé6t powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZ]) i Programie Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE.
4.1. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotmego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

»  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficzne;j,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

*  projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2. Program Rob6t.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdét, kolejno$¢ Robdt oraz sposoby realizacji
powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
szczegbétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robot w zakresie gléwnych obiektéow i zadan
umownych.

5.3. Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy.
5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy.

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w
szczego6lnosci:
a) dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oSwietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatmma¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Rob6t i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:
a) wykonaé, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,
b) wykona¢, umiescié¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie rob6t, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajacego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantéw; numery telefon6w alarmowych
b) posiada¢ wymiary 90*70 cm,
) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,
d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakoniczenia wykonywanych Robét Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych
okresach,
c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy.
Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewnié¢ odpowiednio zorganizowany plac

budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:
1. Zaplecze budowy:

. Zaplecze biurowe,

. Zaplecze socjalno -bytowe,

. Czes$¢ sktadowo-magazynowa i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
. Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,

. Dostawe medidw,

. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie $rodki transportu i tacznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu uzgodniefi wymaganych
do budowy zaplecza lub dzierzawy lokaly, oraz utrzymanie i eksploatacja w/wym Zaplecza przez caty czas
trwania Kontraktu az do dnia koficowego odbioru budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy:.
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5. Zaplecze pozostaje wiasnos$cig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po zakonczeniu budowy. W
trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu Wykonawcy i wyposazeniu oraz
dysponowanie Zapleczem moze nastapic¢ jedynie za zgoda Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogélne.

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego powinny zapewniac:
a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplna przegréd,
b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegblnosci w zakresie oSwietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadoéw, ogrzewania i wentylacji,
c) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne,
w szczego6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,
d) ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
. zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
. ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno -budowlanych.
Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -budowlanych, powodujgcych ograniczenie
dostepnosci obiektéw budowlanych dla os6b niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. 1
pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj.: do tego organu, ktdry wydal pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno -budowlanych, od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i
innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi
jego wilasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy
uzyskat zgode dla konkretne go obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowal moze
dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne
sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza Specyfikacja Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje,
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bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywa¢ bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalenn i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawaé polecenn wykonywania Robét Budowlanych w sposéb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepiséw techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazac sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotmego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a
takze wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajace z tego tytutu
obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢
orzeczone takze woéweczas, gdy naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu Robdt Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakos$ci (PZ]).

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZ]), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robd6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia
Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robot,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdét,

f) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci wykonywanych Robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

j) rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transporty,

1) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kkontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdéw oraz Robdt z czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$ci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru

16




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - INSTALACJE

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, potwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

6.4. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, zgodnie z
zasada, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z
Inspektorem Nadzoru.

6.6. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru Kkopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swo6j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodno$ci materiatéw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore spetniajg kryteria okreslone w
punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
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6.9. Dokumenty budowy.
6.9.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru konicowego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone Kkolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegO6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jako$ci i harmonogramu Robot,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoruy,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powoduy,

h) zgtoszenia i daty Odbioréw,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

1) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace, jako$ci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, Kkto je przeprowadzat,

0) wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotme informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dziennik Budowy
niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegélnych elementéw Robdét do odbioru przez Inspektora
Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli
jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okres$li¢ faktyczny stopien zaawansowania kazdego z
elementdw Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
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6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodno$ci materia 16w, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te stanowiag zalgczniki do Odbioru Robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielko$ci Roboét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢c w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Rob6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako
Dokumentacja powykonawcza w trzech réwnobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w wersji elektroniczne;.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania
przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okre$§lonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty Odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0go6lne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z
czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
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okresie trwania Robét.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Konncowym Odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu przeprowadza
sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.4. Jednostki obmiarowe.

e dlarobé6t w zakresie przewoddw elektr. - mb,

* dlarobd6t w zakresie osprzetu elektr. - szt.,

e dlarobé6t w zakresie armatury sanitarnej - szt.,
e przewody rurowe - mb,

*  praca sprzetu - mg.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje Odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

2) Odbior czesciowy,

3) Odbioér urzadzen (przed ich wbudowaniem),

4) Odbior konicowy,

5) Odbiér pogwarancyjny.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajace. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szKice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami Dokumentem
potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robét jest protokoét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci
Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

0Odbidr Czesciowy Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czeSci Robét Budowlanych, ktéra albo zostata ukoniczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktéra Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub
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wyszczeg6lnionych odrebnie w Programie Robét. Przy Odbiorze CzeSciowym Wykonawca jest zobowigzany
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej Zmianami,

b) Dziennik Budowy,

c) Dokumenty dotyczace, jakoSci wbudowanych materiatéw,

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

e) Obmiar Rob6t podlegajacych Odbiorowi.

Odbidr Cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy w obecnoSci Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danej cze$ci Robdt do Odbioru Cze$ciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ Robo6t ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badann i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robét jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem.

Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniy, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

c) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodno$¢ Urzadzenia z
zapisami Dokumentacji Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentéw przedtozonych
przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony
przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy.

Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Konicowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza

zawierajaca kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w

trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatéw

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZ],

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

PZ],

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czes$ciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i

Ulegajacych Zakryciuy, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robét Uzupeiniajacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdét witascicielom

urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajagce wykonanie Roboét Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i

zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organéw, zgodnie z
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wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Pafistwowej

Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji Rob6t. Odbioér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do Odbioru Konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
Korficowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentédw, o ktérych mowa
powyzej.

Odbioru Koncowego Roboét dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajagc Roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowos$ci
Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, Ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustalié nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ wykonywanych Robot nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracen wartosci Robot, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Dokumentem
potwierdzajagcym dokonanie Odbioru Koncowego Roboét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnos$ci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostathim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu
wykonania uwag i zaleceni Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru
Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika
obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokdl, w ktérym Zamawiajacy dokona
oceny prawidtowosci wykonania Robdt wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Robdt wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan
gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdétowo s precyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie
nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona iloS¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilo$ci zastosowanie beda miaty Ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata
Cena Ryczalttowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla
tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaltowe beda obejmowaé w
szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow i
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transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Kkoszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie
energii, wody, budowa dr6g dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach a nie wyszczegélnione w Przedmiarze Robét. Cena
Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt organizacji placu budowy,

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy,

d) monitoring geodezyjny otaczajacych budynkéw,

e) koszty rozbidrek i przebudow,

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenuy,

h) koszt wywozu odpadow.

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa podana przez
Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt. W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca
Zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedniego Zaplecza na

potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggltej dostawy mediéw (energia elektryczna, dojazd,

ogrodzenie,wywo6z nieczysto$ci statych i plynnych itp.), utrzymanie sprzetu i wyposazenia w

odpowiedniej sprawnos$ci, wymiana urzadzen podlegajacych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i

biezacymi kosztami eksploatacji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,

d) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

e) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Wymagania ogélne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowatly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile
nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu Robdt oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepis6w obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz. 888, Warszawa
16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz.
888).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozar owej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz 1126).
10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,p0z.690).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnoSci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

14) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z
dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 718).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia z pdZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

18) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

20) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989 -1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo -Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod,
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INSTALACJE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SI-01
INSTALAC]I KANALIZAC]JI DESZCZOWE] I SANITARNE] ZEWNETRZNE]

CPV 45231300-8
1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z  wykonaniem i odbiorem sieci kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw sanitarnych dla zadania pn.:

»~Remont i przebudowa infrastruktury w ulicy remontowanej ulicy Parkowej ".
przy ul. Parkowa 9 w Gtuszycy, na dziatkach nr 113/11, 113/12,113/13,113/6 w obrebie nr 1 Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sa niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej s3: wykopy,
umocnienia §cian wykop6éw, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz
ich inwentaryzacje powykonawcza.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych"
wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami:
System kanalizacyjny - sie rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania
$ciekéw i/lub wdd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napeinienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnospoteczna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.
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Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania S$ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych. Sie¢ deszczowa - sie przeznaczona do odprowadzania §ciekéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.
Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnos$ci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza - cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

3. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztuka budowlana.

4. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH SIECI KANALIZACYJNYCH.

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

*  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
,W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

*  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

*  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),

* dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

e protokoly odbioréw czes$ciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza czyli wczesSniej wymienione czeSci skltadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézZniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:
* oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng,
lub
» krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub
* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

5.1. Rodzaje materiatow.
5.1.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U).

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 1401-1:1999. Wymiary DN/OD rur i ksztattek sg nastepujace: 110, 125,
160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

5.1.2.Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne musza speilnia warunki okre$lone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by wykonane z materiatéw trwatych. Zaleca sie:
e Dbeton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,
»  kregi betonowe i Zelbetowe taczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,
* cegte kanalizacyjng PN-76/B-12037,
e  tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje. Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,0m a wysoko$¢ komory min.
roboczej 2,0m.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia normy ochrony $srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy Kkopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze
by p6Zniej zmieniany bez jego zgody.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
6.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,

* wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkdow transportu jak $ruby, tancuchy, itp.,

e luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochoduy, podczas transportu rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zmiang potoZenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

e podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac,

e ftransport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac sie przy réwnym utozeniu rur na
podktadach drewnianych.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdélne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciétkowym (o grubosci od 2 do 4cm po
ugnieceniu).

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych.
6.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by utoZone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami
parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

6.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementéw
prefabrykowanych.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musza by zabezpieczone przed mozliwo$cia przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej
na kotowych srodkach transportu powinny by one uktadane na elastycznych podktadach.

6.3. Skladowanie materiatow.
6.3.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni cyrkulacje powietrza pod powtoka
ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej
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3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10cm, grubosci min. 2,5cm i
rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci.
Rury o roznych $rednicach winny by sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy przed przypadkowym zeSlizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szeroko$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2m.

6.3.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Sktadowa nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byty narazone na
uszkodzenia. Moga by przechowywane na wolnym powietrzuy, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy
chroni przed kontaktem z olejami i smarami.

6.3.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewr6ceniem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
7.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

* dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

* wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

* obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

*  przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

7.2. Montaz rurociagow.

Montaz rurociggéw moze odbywac¢ sie dwoma metodami:
*  montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
*  montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by utoZone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

7.3. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymaga okreslonych w normach PN-
EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

7.3.1. Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzona
uszczelka (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka
smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwréci szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie kornica rury w
kielich.
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7.4. Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki kanalizacyjne powinny by szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by
montowane zgodnie z instrukcjami producentdw.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Szczelno$¢ przewodéw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub
wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST).
Przewdd kanalizacyjny speilnia wymagania okre$lone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu
powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po upltywie czasu bada jest mniejszy ni okreslony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas
wykonywania badan) nie przekracza:

* 0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw,

* 0,201/m?2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

* 0,401/m?2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

* m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilZonej rur i studzienek.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjac¢ takie same jak dla robot ziemnych okre§lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami
obmiaru sa:

* wykopy i zasypka - m3,
* umocnienie $cian wykopdw - m?,
* wykonanie podtoza - m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).

9.2.2. JednostKi i zasady obmiaru roboét podstawowych.

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu
na:
* rodzaj ruriich $rednice,
* rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,
» gleboko$¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
*  poziom wody gruntowe;j.
Dtugo$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
ZwezKi zalicza sie do przewodoéw o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach
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szeSciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach zaleznie od
$rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos$¢ studni okresla
sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych probie szczelnosci nalezy mierzy miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany prébie.

9. Sposéb odbioru robét.
9.1. Badania przy odbiorze - rodzaje badan.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru
technicznego konncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

9.2. 0dbiér techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ 1cm,

* zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

*  zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypeinieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze by mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proéby szczelnosSci
przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieniczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
cze$ciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewni dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

9.3. 0dbiér techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegajg na:
*  zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
*  zbadaniu zgodnoS$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia grunty,
*  zasypki wykopu,
*  zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
e zbadaniu protokotéw odbioréw proéb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.
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Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych
przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami bada stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjng, protokotem szczelnosci systemu kanalizacji
grawitacyjnej nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie
przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje
inwestorowi instrukcje obstugi okres$lonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiazany,
zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
* o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia na
budowe,
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.
10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatmosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosSci robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe
obejmujace roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

*  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

*  przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

* wykonanie robot ziemnych,

* montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

e wykonanie proéb szczelnosci,

* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

*  doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
11.1.Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
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geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdow oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

* PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

* PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

¢ PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

e PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

* PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

 PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy. przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu (Zmiana A1).

e PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci PN-
EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do Kkanalizacji. Rury, zlgcza i ksztattki do systeméw
grawitacyjnych.

e PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe.

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

* PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

e PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogdélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

* PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
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wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma.
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur

wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzqdzen lub metod
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INSTALACJE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SI-02
ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

CPV - 45315600-4
CPV 45310000-0

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru zewnetrznej instalacji elektrycznej i przebudowie o$wietlenia zewnetrznego dla zadania pn.:
~Remont i przebudowa infrastruktury w ulicy remontowanej ulicy Parkowej ".
przy ul. Parkowa 9 w Gtuszycy, na dziatkach nr 113/11, 113/12,113/13,113/6 w obrebie nr 1 Gtuszyca.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy montazu elektrycznej instalacji
wewnetrznej. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ. U. nr 47 poz. 401 z 2003r). Ogbélne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robét podano w ST - 00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, oraz specyfikacja techniczng wykonywania i odbioru robét i poleceniami zamawiajgcego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru. W zakres
robot czesci specyfikacji technicznej wchodza:

* demontaz istniejacych stupow o$wietleniowych wraz z oprawami,

* demontaz kabli zasilajacych do demontowanych stupdéw,

* wykonanie nowego zasilania do stupéw oswietleniowych,

* postawienie stupédw oswietleniowych wraz z oprawami,

* wykonanie pomiaréw, dokumentacji powykonawczej i przekazanie do uzytkowania,
*  wykonanie wykopéw pod kable do zasilania nowych stupéw oswietleniowych,
* ulozenie kabli do zasilania nowych stupow o$wietleniowych,

e osadzenie w ziemi fundamentéw pod stupy o$wietleniowe,

* wykonanie pomiaréw izolacji kabla,

e zasypanie wykopu z utozonym kablem zasilajacym,

*  montaz opraw o$wietleniowych na stupach,

*  montaz stupéw oswietleniowych na fundamentach,

* wykonanie pomiaréw izolacji przewodoéw zasilajgcych oprawy na stupie,

*  podiaczenie kabli i przewodéw w stupach w tabliczkach rozdzielczych,

* wykonanie pomiaréw badania ochrony przeciwporazeniowej.

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w
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budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke,

certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

deklaracja zgodnoSci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze wyréb,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w
trakcie realizacji robot (budowy),

dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem,

inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier kontraktu,

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoruy,
materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy,
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt.

1.5. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy,
a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - rownie potwierdzane przez autora projektu. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreSlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisé6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

* lokalizacje magazynow, sktadowisk,
* $rodkKi ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
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1.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej ni w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Stosowanie prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie
ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki

upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Dostarczone na budowe kable powinny by¢
nawiniete na bebnach a je$li sa to krdtkie odcinki dopuszcza sie w kregach Kable nie powinny posiada¢
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widocznych uszkodzen. Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowaé na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich

odcinkéw w kregach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi

utozone poziomo,

c) konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Listwy, rurki lub kanaly instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez
widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztalcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaly instalacyjne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -5°C i nie
wyzszej niz +25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwnie, co najmniej jeden z niej wymienionych dokumentow:

* atest,

» certyfikat,

e aprobate techniczna ITB,
» certyfikat zgodnosci.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, ni te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.

Kady rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rurki
instalacyjne i ostony z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w
temperaturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz +25 °C - w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych. Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i chlodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

* kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkow w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,
*  bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone
poziomo,
*  konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia
Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i odpowiednio
ogrzewanych.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacego sprzetu:

* samochdd dostawczy 0,9 t,
* koparka,

*  zageszczarka do grunty,

* elektronarzedzia.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uuzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy:.

4.1. Transport elementdéw instalacji elektrycznej.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dZwigéw lub postugujac sie pomostem - pochylnia. Przemieszczanie w
magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca
wo6zkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigoéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia
ciezaréw. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecenn wytwdércow, a w szczegdlnosci:

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni,

* na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
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*  aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe;j,

* komory gasikowe oraz inna aparature mniej odporna na wstrzasy i drgania, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢, nie narazajg ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczeg6lnie duzych i ciezkich elementéw. Transport kabli nalezy dokonaé z zachowaniem warunkéw:

* kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +50C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica kabla,

*  zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z
kablami na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

* bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny byé¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebnéw powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu,
ktadzenie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢
poziomo,

e zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

* swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazane kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do montazu aparatury i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia o terminie rozpoczecia robdt oraz w jakich godzinach moga by¢ one
wykonywane. Jezeli przed przystapieniem do robét instalacyjnych byly wykonywane jakiekolwiek inne prace
budowlane Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do robdt po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujagcymi ST czesci
budowlane;j.

5.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na
konstrukcjach wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podioza w
sposéb podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia W przypadku
mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich konstrukcjach mozna
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wykona¢ po stwardnieniu betonu.
Niezbedne przepusty i kotwy ($ruby) do mocowania oston przewoddéw, dochodzacych do urzadzen, zaleca sie
mocowac przed montazem tych urzadzen Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urzadzen
Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych przewodami jednozytowymi
nalezy:
* w przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jednego obwodu
(fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze),
e w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowaé rury z materiatu
niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
*  dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,
» zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodéw nalezy wykona¢ z konncowka kablowa lub zaprasowana tulejka. Na przewodach
nie stosowac¢ koncoéwek zaciskanych $rubami Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z
podaniem symboli projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na
miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochronne nalezy
wykona¢ w czasie montazu. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielone;j.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwoéci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,
 BHP,
* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
e proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwos$ci w czasie transporty,

* sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot,

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
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umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6Zniej jednak ni w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celébw kontroli jakosci i zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséow i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Norma,
lub
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

* Rejestr obmiaréw - stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

* Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw - orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

*  Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

43




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - INSTALACJE

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.8. Zakres kontroli.

Wykonawca musi przewidzieé, Ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda na jego koszt
kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora. Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne
niezgodno$ci wykonanych rob6t beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:

* rozdzielnice niskiego napiecia,

* zewnetrzne linie zasilajace,

*  wylaczniki i roztaczniki niskiego napiecia,

*  dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

* pomiar rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu od strony zasilania) nalezy wykona¢
induktorem 1000V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badana faza i pozostatymi fazami potaczonymi z
przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5 M dla instalacji 230 Vi 400 V,

e pomiar kabli zasilajgcych,

* pomiary uziemienia,

e pomiar ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzié, czy:

* przewody zasilajace urzadzenia sg dotgczone do wtasciwych zaciskow,

* zwykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.9. Préoby odbiorcze.

W momencie, gdy Wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaty zakoniczone i Ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie
wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji. Przedstawiciele
Inwestora w obecnosci Wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie
zobowiazuja Wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Wéwczas, gdy ww. sprawdzian, powtdérzony w
razie potrzeby, jest zadowalajacy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin
gotowoSci instalacji do odbioru koricowego. Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

* instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

*  dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

* szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzadzen,

*  wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

e atestyiaprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen , przewodéw i kabli.
Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prdob i przeprowadzi wszystkie
regulacje i zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.

44




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - INSTALACJE

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji InZyniera na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesiecznej ptamosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone
w m2, natomiast dtugosci w m.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. 0dbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie nieuwrazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu roboét. Odbioru robé6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w
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ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru cze$ciowego roboét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.4. 0dbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.
0dbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosSci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego rob4t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robét poprawkowych. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy:.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* rejestry obmiaréw (oryginaty),

*  wyniki pomiaréw kontrolnych,

* deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZ],

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot witascicielom urzadzen,

* inwentaryzacje powykonawcza robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptamosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatmosci
jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe robdt beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (4. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. z p6zn. zm.).

PN- 89/E- 05029 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow.

PN-IEC- 60050-826: 2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie og6lnych
charakterystyk.

PN-EN - 40-1: 2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN - 12665: 2003 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy i oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

PN-EN - 13201-1: 2004 o$wietlenie drég - Cze$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

N-SEP-E-001: 2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N-SEP-E-004: 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-IEC- 60364-4-41 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenistwo Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
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e PN-IEC- 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

¢ PN-IEC- 60364-5-534 : 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

e PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
taczenia.

e PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC- 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Jest zobowiqzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzqdzen lub metod,
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