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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Przebudowa placu postojowego, wraz z jego oswietleniem, przy ul.
Grunwaldzkiej w Gtuszycy"

1. S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach — remontu drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowi czg$¢ dokumentow
przetargowych i nalezy ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robot objetych ST

Prowadzi¢ roboty w okresach bez opadéw. Wykonanie nawierzchni mozna wykonaé na catosci placu,
po wymianie kraweznikow i oswietlenia placu.

Masy asfaltowe i krawezniki

Ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzysta¢ z zalacznika do Zarzadzenia nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 oraz obowiazujacych norm
branzowych.

Roboty elektryczne zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-001 oraz z PN-HD 60364-441

ZAKRES PRAC:
1d.1 KNR 2-310814-05 analogia  Rozebranie kraweznikow wtopionych m
217 m 217.000
RAZEM 217.000
2d.1 KNR 2-31 0812-03 analogia  Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
217.0*0.2*0.2 m3 8.680
RAZEM 8.680
3d.2 KNR 2-31 0403-03 analogia  Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
217.0<na obrzezach placu- na starym miejscu> m 217.000
RAZEM 217.000
4d.2 KNR 2-310402-04 analogia  Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
217.0*0.3*0.2 m3 13.020
RAZEM 13.020
5d.2 KNR 2-31 1004-06 analogia  Mechaniczne czyszczenie istniejacej nawierzchni
ulepszonej (bitum)-jak wyzej m2
658 m2 658.000
RAZEM 658.000
6d.2 KNR AT-030103-01 analogia Natozenie siatki wzmacniajacej na catosci
placu- z zagruntowaniem podtoza emulsjg drogowa na zimno ~ m2
658.0 m2 658.000
RAZEM 658.000
7d.2 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 cm- na cato$ci m2
658.0 m2 658.000

RAZEM 658.000
8d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Wywoz gruzu z krawegznikow  kurs
3 kurs  3.000



RAZEM 3.000
9d.4 KNR 2-010702-02 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o
glebok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. 111-1V m
18+55+91-12 m 152.000
RAZEM 152.000
10d.4 KNR-W 5-10 0301-01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu
kablowego oszer.do0.4m m
2*152 m 304.000
RAZEM 304.000
11d.4 KNR-W 5-10 0303-01 Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 75 mm
w wykopie (SRS50) m
164 m 164.000
RAZEM 164.000
12d.4 KNR-W 5-10 0114-01 Uktadanie kabli wielozytlowych o masie do 0.5
kg/m na nap. znam. ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub ponizej zamk.

(YKXS 5x2,5) m
164+6*2*2 m 188.000
RAZEM 188.000
13d.4 KNR-W 5-10 0708-02 Reczne stawianie stupow oswietleniowych o
masie do 250 kg w gruncie kat. IV szt.
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000

14 d.4 KNR-W 5-10 1001-04 Montaz tabliczek bezpiecznikowych na
konstrukcji  szt.
6 Szt. 6.000

RAZEM 6.000
15d.4 KNR-W 5-10 1005-06 Montaz na zamontowanym wysi¢gniku opraw
swietlowkowych (oprawy parkowe LED analogia) szt.
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
16 d.4 KNNR 5 0504-05 Oprawy oswietleniowe zarowe zeliwne do instalacji

wykonanej w rurach stalowych (Analogia) - oprawy najazdowe LED  kpl.
3 kpl.  3.000
RAZEM 3.000
17 d.4 KNR-W 5-08 0608-07 Uktadanie bednarki w rowach kablowych -
bednarka do 120mm2 m
152 m 152.000
RAZEM 152.000
18 d.4 KNR-W 5-08 0619-06 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-
ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodéw wyrownawczych szt.
7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
19d.4 KNR-W 5-08 0617-01 t.gczenie przewoddéw uziemiajacych przez
spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 szt.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

20d.4 KNR 2-01 0705-02 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o glgbok. do
0.6 mi szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I1I-IV m
152 m 152.000
RAZEM 152.000
21d.4 KSNR50101-04 Montaz ztaczy kablowych typu Z-22  kpl.
1 kpl.  1.000
RAZEM 1.000



22 d.5 KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania
- pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszypomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23d.5 KNR-W 5-08 0902-02 Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania
- pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastgpny pomiar
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
24 d.5 KNR-W 5-08 0902-05 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania
- proby dziatania wytacznika réznicowopragdowego - pierwszy  pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
25d.5 KNR-W 5-08 0902-03 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
26 d.5 KNR-W 5-08 0902-04 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastgpny pomiar
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
27d.5 KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28 d.5 KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
29d.6 KSNR 5 1005-01 Montaz rur ostonowych stalowych na stupie
8 m 8.000
RAZEM 8.000
30d.6 KSNR 5 1003-03 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych
wecigganych w stupy, rury ostonowe i wysieghiki w latarniach o wys. 7-10 m
1 kpl.  1.000
RAZEM 1.000
31d.6 KSNR 50703-03 Analogia Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu
AsXSn lub podobnymi o przekroju 2x25 mm?2 z udziatem podnosnika
samochodowego (Kabel YKXS 2x10) przyt.
1 przyt. 1.000
RAZEM 1.000
UWAGA!
Dodatkowe obowiazki przy wykonywaniu prac, okreslonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejsza Specyfikacja, znajdujq si¢ w opisach do tabel poszczegdlnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary nosnosci podloza - nie trzeba wykonywa¢é

1.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

1. Szerokos$¢ nawierzchni: ma wypenié ptaszczyzng w $wietle istniejacych kraweznikow (obrzezy)
2. Rownos¢ podtuzna: w sposob ciagly (wizualnie i tata)

3. Roéwnosc¢ poprzeczna: co 20m (lata)



4. Grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: w 3 punktach co 20m (odchytki: +10%, -15% - ale $rednia
arytmetyczna powinna wynie$¢ grubos¢ projektowang) - chodzi o grubo$¢ nawierzchni z nowego
asfaltobetonu.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét (w tym zanikowych)
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacjag Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robot, zwrdci¢ nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu) i za kazdym razem zgtaszac je do odbioru, przez Kierownika Budowy
(Wykonawce), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowo§¢ wykonania, musza
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozyé mimo, ze nie jest
wymagany) i osobnymi protokétami robot zanikowych. Protokoty robot zanikajacych (nalezy takze
wykona¢ protokot na warstwe nawierzchni), w kazdym przypadku zawiera¢ muszg pomiary kontrolne
(z taka czestotliwoscia jaka zaklada STWIORB w p. 1.3.1)- grubo$¢ i szeroko$¢ warstwy,
zageszczenie, nosnos¢, rownos$¢, spadki itp. Odbiory tych robdt dokonywane beda w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu prac.
Gotowos¢ danej czgéci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej niz 3
dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe,
przed odbiorem koncowym (nalezy takze sporzadzi¢ protokét). Protokdty sporzadzane przy odbiorze
poszczegblnych warstw, powinny zawiera¢ w ukladzie tabelarycznym: dat¢ sporzadzenia, pomiar
grubosci warstw (z dopuszczalng tolerancja, ale S$rednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ warto$¢
projektowang), szeroko$ci warstw, stopien zageszczenia i nosno$¢. Protokoty robot zanikowych
musza zawiera¢ zataczniki w postaci badan kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z
podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.
1.4.1 Zgodno$¢ robot z Przedmiarem Robot i Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robot.
Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robot , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robot- przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania wyszczegolnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calym
komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow, lub opuszczen w dokumentach, a 0 ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub wyjasnien. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
przedmiarem robot i ST. Dane okre$lone w przedmiarze robot i ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem robot
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy

Po zakonficzeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania placu budowy i
doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczeciem prac
budowlanych). Wykonawca begdzie zobowigzany umows do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dzialalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.



Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac si¢ do ogodlnie obowigzujgcych
przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajagcym si¢ do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacal robot tymczasowych takich jak: urzadzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. muréw przepustéw)
folia chroniaca przed przedostawaniem si¢ kurzu i opadow atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatow oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich

do polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub
CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatno$¢ wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zwroci¢ zwlaszcza nalezy uwagg na sortowane kruszywa tamane, o
uziarnieniu ciggtym- mieszanki drogowe, i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie
stosowa¢ tzw. niesortow, bedacych materiatami odpadowymi przy produkcji kruszyw oraz kruszyw
pochodzenia sztucznego (np. zuzli, kruszonej cegly, keramzytow, itp.- cho¢by posiadaty wszelkie
atesty i swiadectwa dopuszczalno$ci w budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materiaty
muszg posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (okreslajace ich parametry fizyczne i
wlasciwosci). Wszystkie materiaty musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty
swoja jakosc¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w ,,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktorym
znajda si¢ nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowa¢ urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu 1 zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.



4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatlow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfalt.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych

specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew

drogowych na gorgco
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny

rozktad lepiszcza i kruszywa
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do

bardzo cienkich warstw
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka SMA
PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 6: Asfalt lany
PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 7: Asfalt porowaty
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 20: Badanie typu
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola

Produkgcji

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
nr 43, poz. 430 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),
Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé okre§lone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako$ci robot.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé

zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujagcy wykonanie robot przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajacego jakosci.



6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.
Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest podokonywania kontroli.
Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
6.3. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy zezwoli na uzycie tylko tych materiatéw, ktore sg dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach budowlanych” i
posiadajacych:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,
- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych (okreslajace ich
parametry fizyczne i wlasciwosci).
6.4. Dokumenty budowy.
W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty:
- dziennik budowy (zalozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepiséw Prawa Budowlanego)
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robédt (czgsciowe 1 koncowy)
- protokoty narad i ustalen,
- protokoty rob6t zanikowych,
- korespondencj¢ na budowie,
- atesty, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obstugi i gwarancje na materiaty

1 urzadzenia montowane podczas budowy.
6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
W przedmiarze robéot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robdt i o terminie obmiaru wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady oKkreSlania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach naktadow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw szczegotowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen roboty polegaja odbiorowi :

- czgSciowemu

- ostatecznemu (koncowemu)

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior roboét: czeSciowy i ostateczny (koncowy)

8.1.1 Odbiodr czgsciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentéw
(czesci) drogi juz wykonanych wczesniej. Polegac¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wcze$niejszym zgloszeniu przez
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kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Bedg to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych
korony drogi, mijanek i zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane
beda kolejno wykonywane odcinki warstw nos$nych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien
zageszczenia, no$nos¢ warstw, szeroko$¢ i ich grubosc, spadki poprzeczne i podtuzne oraz rownosé
zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ robot budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez
Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku
budowy, gdzie takze mozna wpisa¢ wyniki pomiardw stopnia zaggszczenia i nos$nosci i bez
sporzadzenia protokotu prac zanikowych. Nalezy obowiazkowo  sporzadzi¢ protokoty robot
zanikowych i ulegajgcych zakryciu jak rowniez protokéty robot na nawierzchnie. (jak w p. 1.4).
Odbior czesciowy, moze takze dotyczyC czesci drogi, na ktorej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzy¢ do czgéciowego rozliczenia finansowego, migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka
forma rozliczenia dopuszczona bedzie w warunkach umowy.
8.1.2 Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i wcze$niejszych protokotéw z robot
zanikowych, odbiorow czesciowych i1 na nawierzchnig, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z przedmiarem robot i zgodnosci szerokosci (drogi, zjazdow i mijanek), spadkéw, promieni
tukow zjazdow, dlugosci drogi i dtugosci poszczegodlnych zjazdow. Przy odbiorze koncowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubo$¢ warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego (koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych i
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupelnienie
warstw konstrukcyjnych) przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorach czeSciowych i robdt
zanikowych, zostang wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
jego koszt. Wykonawca musi uwzglednié¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach
posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):
- Operat kolaudacyjny zawierajacy:
Oswiadczenie Kierownika Budowy.
Opis techniczny z wykonanego zadania.
Dziennik budowy.
Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .
Protokoty robot zanikowych, cze$ciowych i protokot z odbioru nawierzchni, wraz z dotagczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedtug p.1.3.1.)
6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych .

g wbdeE

8.2 Odbior pogwarancyjny.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koncowy bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbior
ostateczny robot”.



9. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci, jest protokot odbioru robot (czesciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupehiajgcych (dodatkowych), ktorych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie byto wcze$niej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana
warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnos$ci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robdt podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez
Wykonawce muszg by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych.
11.1 Umowa o wykonanie robot budowlanych

11.2 Przedmiar robdt, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje whasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materiatow

11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych

11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentow
11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowe;j:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, p0z.1650
Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30
Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313
Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860
Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972
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