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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

           " Przebudowa placu postojowego, wraz z jego oświetleniem, przy ul.  
            Grunwaldzkiej w Głuszycy"  

 
1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – remontu  drogi gminnej jw. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 

przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Prowadzić roboty w okresach bez opadów. Wykonanie nawierzchni można wykonać na całości placu, 

po wymianie krawężników i oświetlenia placu. 

Masy asfaltowe i krawężniki 

Ze względu na obszerność zagadnienia, należy skorzystać z załącznika do Zarządzenia nr 47 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 oraz obowiązujących norm 

branżowych. 

Roboty elektryczne zgodnie z wymogami norm N-SEP-E-001 oraz z PN-HD 60364-441 

 

ZAKRES PRAC: 

1 d.1 KNR 2-31 0814-05 analogia Rozebranie krawężników wtopionych m 

  217 m 217.000 

    RAZEM 217.000 

2 d.1 KNR 2-31 0812-03 analogia Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 

  217.0*0.2*0.2 m3 8.680 

    RAZEM 8.680 

3 d.2 KNR 2-31 0403-03 analogia Krawężniki betonowe wystające o wymiarach  

            15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 

  217.0<na obrzeżach placu- na starym miejscu> m 217.000 

    RAZEM 217.000 

4 d.2 KNR 2-31 0402-04 analogia Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 

  217.0*0.3*0.2 m3 13.020 

    RAZEM 13.020 

5 d.2 KNR 2-31 1004-06 analogia Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni  

            ulepszonej (bitum)-jak wyżej m2 

  658 m2 658.000 

    RAZEM 658.000 

6 d.2 KNR AT-03 0103-01 analogia Nałożenie  siatki wzmacniającej na całości  

            placu- z zagruntowaniem podłoża emulsją drogową na zimno m2 

  658.0 m2 658.000 

    RAZEM 658.000 

7 d.2 KNR AT-03 0302-03 analogia Nawierzchnie z mieszanek mineralno- 

            bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm- na całości m2 

  658.0 m2 658.000 

    RAZEM 658.000 

8 d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Wywóz gruzu z krawężników kurs 

  3 kurs 3.000 
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    RAZEM 3.000 

9 d.4 KNR 2-01 0702-02 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o  

            głębok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 

  18+55+91-12 m 152.000 

    RAZEM 152.000 

10 d.4 KNR-W 5-10 0301-01 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu  

             kablowego o szer. do 0.4 m m 

  2*152 m 304.000 

    RAZEM 304.000 

11 d.4 KNR-W 5-10 0303-01 Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm  

            w wykopie (SRS50) m 

  164 m 164.000 

    RAZEM 164.000 

12 d.4 KNR-W 5-10 0114-01 Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5  

             kg/m na nap. znam. poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub poniżej zamk.  

              (YKXS 5x2,5) m 

  164+6*2*2 m 188.000 

    RAZEM 188.000 

13 d.4 KNR-W 5-10 0708-02 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o  

           masie do 250 kg w gruncie kat. IV szt. 

  6 szt. 6.000 

    RAZEM 6.000 

14 d.4 KNR-W 5-10 1001-04 Montaż tabliczek bezpiecznikowych na 

               konstrukcji szt. 

  6 szt. 6.000 

    RAZEM 6.000 

15 d.4 KNR-W 5-10 1005-06 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw  

            świetlówkowych (oprawy parkowe LED analogia) szt. 

  6 szt. 6.000 

    RAZEM 6.000 

16 d.4 KNNR 5 0504-05 Oprawy oświetleniowe żarowe żeliwne do instalacji  

            wykonanej w rurach stalowych (Analogia) - oprawy najazdowe LED kpl. 

  3 kpl. 3.000 

    RAZEM 3.000 

17 d.4 KNR-W 5-08 0608-07 Układanie bednarki w rowach kablowych -   

             bednarka do 120mm2 m 

  152 m 152.000 

    RAZEM 152.000 

18 d.4 KNR-W 5-08 0619-06 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- 

            płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych szt. 

  7 szt. 7.000 

    RAZEM 7.000 

19 d.4 KNR-W 5-08 0617-01 Łączenie przewodów uziemiających przez  

            spawanie w wykopie - bednarka 120mm2 szt. 

  6 szt. 6.000 

    RAZEM 6.000 

20 d.4 KNR 2-01 0705-02 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok. do  

            0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV m 

  152 m 152.000 

    RAZEM 152.000 

21 d.4 KSNR 5 0101-04 Montaż złączy kablowych typu Z-22 kpl. 

  1 kpl. 1.000 

    RAZEM 1.000 
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22 d.5 KNR-W 5-08 0902-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  

            - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy pomiar 

  1 pomiar 1.000 

    RAZEM 1.000 

23 d.5 KNR-W 5-08 0902-02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  

            - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny pomiar 

  8 pomiar 8.000 

    RAZEM 8.000 

24 d.5 KNR-W 5-08 0902-05 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  

           - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 

  1 pomiar 1.000 

    RAZEM 1.000 

25 d.5 KNR-W 5-08 0902-03 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  

           - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy pomiar 

  1 pomiar 1.000 

    RAZEM 1.000 

26 d.5 KNR-W 5-08 0902-04 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  

            - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny pomiar 

  6 pomiar 6.000 

    RAZEM 6.000 

27 d.5 KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji  

           elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 

  1 pomiar 1.000 

    RAZEM 1.000 

28 d.5 KNR-W 5-08 0901-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji  

           elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 

  2 pomiar 2.000 

    RAZEM 2.000 

29 d.6 KSNR 5 1005-01 Montaż rur osłonowych stalowych na słupie  

  8 m 8.000 

    RAZEM 8.000 

30 d.6 KSNR 5 1003-03 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych  

             wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m 

  1 kpl. 1.000 

    RAZEM 1.000 

31 d.6 KSNR 5 0703-03 Analogia Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu  

            AsXSn lub podobnymi o przekroju 2x25 mm2 z udziałem podnośnika  

              samochodowego (Kabel YKXS 2x10) przył. 

  1 przył. 1.000 

    RAZEM 1.000 

UWAGA! 

Dodatkowe obowiązki przy wykonywaniu prac, określonych Przedmiarem robót, Projektem 

Budowlanym i Niniejszą Specyfikacją, znajdują się w opisach do tabel poszczególnych pozycji w 

katalogach KNR.  

 

1.3  Pomiary nośności podłoża - nie trzeba wykonywać 

 

1.3.1  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  

1.  Szerokość nawierzchni: ma wypełnić płaszczyznę w świetle istniejących krawężników (obrzeży) 

2.  Równość podłużna: w sposób ciągły (wizualnie i łatą) 

3.  Równość poprzeczna: co 20m (łatą) 
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4.  Grubość warstw konstrukcyjnych:  w 3 punktach co 20m (odchyłki: +10%, -15% - ale średnia 

arytmetyczna powinna wynieść grubość projektowaną) - chodzi o grubość nawierzchni z nowego 

asfaltobetonu. 

 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót (w tym zanikowych) 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z przedmiarem 

robót, Projektem Budowlanym i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w umowie, 

przekaże Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robót, zwrócić należy uwagę na roboty 

zanikowe (ulegające zakryciu) i za każdym razem zgłaszać je do odbioru, przez Kierownika Budowy 

(Wykonawcę),  do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidłowość wykonania, muszą 

być każdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (założyć mimo, że nie jest 

wymagany)  i osobnymi protokółami robót zanikowych. Protokóły robót zanikających (należy także 

wykonać protokół na warstwę nawierzchni), w każdym przypadku zawierać muszą pomiary kontrolne 

(z taką częstotliwością jaką zakłada STWIORB w p. 1.3.1)- grubość i szerokość warstwy, 

zagęszczenie, nośność, równość, spadki itp. Odbiory tych robót dokonywane będą w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później niż 3 

dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni również podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, 

przed odbiorem końcowym (należy także sporządzić protokół). Protokóły sporządzane przy odbiorze 

poszczególnych warstw, powinny zawierać w układzie tabelarycznym: datę sporządzenia, pomiar 

grubości warstw (z dopuszczalną tolerancją, ale średnia arytmetyczna, powinna wynosić wartość 

projektowaną),  szerokości warstw, stopień zagęszczenia i nośność. Protokóły robót zanikowych 

muszą zawierać załączniki w postaci badań kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z 

podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

           Odbioru   Robót. 

Dokumenty – Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania 

Odbioru Robót- przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całym 

komplecie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub wyjaśnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości 

docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.2. Informacje i wymagania związane z  terenem budowy 

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i 

doprowadzenia terenu wokół drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac 

budowlanych). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- ochrony mienia związanego z budową. 
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Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do 

transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murów przepustów) 

folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie prowadzenia prac. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe. 

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do 

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 

budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych 

znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz należy udokumentować dostosowanie ich 

do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub 

CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do 

zamierzonego zastosowania. Zwrócić zwłaszcza należy uwagę na sortowane kruszywa łamane, o 

uziarnieniu ciągłym- mieszanki drogowe,  i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie 

stosować tzw. niesortów, będących materiałami odpadowymi przy produkcji kruszyw oraz kruszyw 

pochodzenia sztucznego (np. żużli, kruszonej cegły, keramzytów, itp.- choćby posiadały wszelkie 

atesty i świadectwa dopuszczalności w budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materiały 

muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych (określające ich parametry fizyczne i 

właściwości). Wszystkie materiały muszą być akceptowane przez inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały 

swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym 

znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc 

się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na 

siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Zamawiającego. Muszą  one także posiadać deklarację właściwości użytkowych. 

 

3. SPRZĘT 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 

nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i 

urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie inżynieryjnym i drogowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia 

materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Roboty prowadzić należy w oparciu o: 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfalt.  

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych  

                       polimerami  

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych  

                           specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe 4  

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych  

                        na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew  

                           drogowych na gorąco  

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny  

                           rozkład lepiszcza i kruszywa  

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do  

                           bardzo cienkich warstw 
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA 

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany  

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 7: Asfalt porowaty  

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 8: Destrukt asfaltowy  

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola  

                             Produkcji 

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 

nr 43, poz. 430 z poźn. zm.), 

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.), 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa 

uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone 

zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu 

wymaganej przez Zamawiającego jakości. 
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6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania kontroli. 

Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 

posiadających:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą 

Normy Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych (określające ich 

parametry fizyczne i właściwości). 

6.4. Dokumenty budowy. 

W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty: 

- dziennik budowy (założyć także jeżeli nie będzie obowiązywał w/g przepisów Prawa Budowlanego) 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót (częściowe i końcowy) 

- protokóły narad i ustaleń, 

- protokóły robót zanikowych, 

- korespondencję na budowie, 

 - atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i gwarancje na materiały 

   i urządzenia montowane podczas budowy. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych 

w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego ci najmniej 3 dni przed tym terminem. 

7.2  Zasady określania ilości materiałów.  

Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych 

zastosowanych do sporządzania kosztorysów szczegółowych. 

7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 

Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 

 

8 .  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 

- częściowemu 

- ostatecznemu (końcowemu) 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót: częściowy i ostateczny (końcowy) 

8.1.1 Odbiór częściowy dotyczyć będzie prac zanikowych (ulegających zakryciu) i fragmentów 

(części) drogi już wykonanych wcześniej. Polegać będzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez 
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kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Będą to wszystkie kolejne elementy warstw nośnych 

korony drogi, mijanek i zjazdów, ulegające kolejno zakryciu przez warstwy leżące wyżej. Odbierane 

będą kolejno wykonywane odcinki warstw nośnych. Za każdym razem sprawdzane będą: stopień 

zagęszczenia, nośność warstw, szerokość i ich grubość, spadki poprzeczne i podłużne oraz równość 

zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzić robót budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez 

Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku 

budowy, gdzie także można wpisać wyniki pomiarów stopnia zagęszczenia i nośności i bez 

sporządzenia protokółu prac zanikowych. Należy obowiązkowo  sporządzić protokóły robót 

zanikowych i ulegających zakryciu jak również  protokóły robót na nawierzchnię. (jak w p. 1.4). 

Odbiór częściowy, może także dotyczyć części drogi,  na której wykonano już komplet prac i może on 

posłużyć do częściowego rozliczenia finansowego, między Wykonawcą, a Zamawiającym , jeżeli taka 

forma rozliczenia dopuszczona będzie w warunkach umowy. 

8.1.2  Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i wcześniejszych protokołów z robót 

zanikowych, odbiorów częściowych i na nawierzchnię, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z przedmiarem robót i zgodności szerokości (drogi, zjazdów i mijanek), spadków, promieni 

łuków zjazdów, długości drogi i długości poszczególnych zjazdów. Przy odbiorze końcowym zostanie 

sprawdzona sumaryczna grubość warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego (końcowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupełnienie 

warstw konstrukcyjnych) przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorach częściowych i robót 

zanikowych, zostaną wykonane przez Wykonawcę (przy pomocy jego robocizny i sprzętu) i na 

jego koszt. Wykonawca musi uwzględnić te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach 

pośrednich). 

8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ( jeżeli stosowne 

przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac 

będącego przedmiotem umowy): 

- Operat kolaudacyjny zawierający: 

       1.       Oświadczenie Kierownika Budowy. 

       2.       Opis techniczny z wykonanego zadania. 

       3.       Dziennik budowy. 

       4.       Recepty (np. na stabilizację, badania laboratoryjne) . 

       5.       Protokoły robót zanikowych, częściowych i protokół z odbioru nawierzchni, wraz z dołączonymi  

               wynikami badań przewidzianymi w STWiORB   (według p.1.3.1.) 

      6.       Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje właściwości  

             użytkowych . 

8.2 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „odbiór 

ostateczny robót”. 
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9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności, jest protokół odbioru robót (częściowy lub ostateczny) potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynika w 

trakcie realizacji zadania, a nie było wcześniej możliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana 

warunków gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robót) 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i  transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być 

wliczona w koszt robót podstawowych (tzw. narzut kosztów pośrednich). Szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę muszą być naprawione na  jego koszt. 

 

11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 

11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

11.2 Przedmiar robót, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB 

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych-  dla zastosowanych materiałów  

11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania  i  

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 

11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej: 

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30 

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313 

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860 

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972 
 


