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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

"Przebudowa (remont) mostu na drodze nr 117793, w ul. Czestochowskiej

w Gluszycy"

1. §-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach — przebudowy drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi cze$é dokumentéw

przetargowych i nalezy ja stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkeie 1.2.

1.2 Zakves robét objetych ST
Prowadzi¢ roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, unikaé wykonywania

w/w prac fundamentowych podezas intensywnych opadéw i duzym stanie wody w rzece Bystrzyca (brak
mozliwosci przekierowania wody wezszym korytem w celu "odsuniecia” od fundamentéw podpér mostu).
Prace przy remoncie mostu wykona¢ nalezy sprzetem mechanicznym (koparki, zurawie samochodowe,

pompy do betonu i betoniarki samochodowe.

Zakres prac:

1.2.1 Demontaz balustrad mostu (elementéw poreczy stupkéw, wspornikéw mocujacych rury
plaszczowe), Sciggdw konstrukeji od spodu (ilogé cied).

Wyszczegolnienie robét:

1. Demontaz balustrad i elementow stalowyceh polegajacy na przycieciu stali palnikiem tlenowo-
acetylenowym i tarczg do ciecia stali.

2. Zaladunek zdemontowanych elementéw na $rodki transportu i wywiezienie.

1.2.2 Rozebranie jezdni drewnianej mostu z legarami i resztg drewnianej konstrukcji
Wyszczegolnienie robot:

1. Reczne i mechaniczne rozebranie i pociecie elementéw drewnianych.

2. Zatadunek zdemontowanych elementéw na srodki transportu i wywiezienie.

1.2.3 Demontaz stalowych belek nosnych.

1. Demontaz nosnych elementéw stalowych polegajacy na pocieciu stali palnikiem tlenowo-
acetylenowym i tarcza do ciecia stali, przy podwieszeniu elementéw za pomocg zurawia

2. Zatadunek zdemontowanych elementéw na $rodki transportu i wywiezienie.

1.2.4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodei do 10
cm po obu stronach mostu- pod nowe najazdy

Wyszczegdlnienie robot:

1. Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni.

2. Zaladunek zdemontowanych elementéw na $rodki transportu i wywiezienie,



1.2.5 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15%30 cm na podsypee cementowo-piaskowe;:
Wyszczegdlnienie robot:

1. Reczne lub mechaniczne wylamanie kraweznikow.

2. Zatadunek zdemontowanych elementéw na $rodki transportu i wywiezienie.

1.2.6 Rozebranie podpor mostu- murowanych na zaprawie cementowej
Wyszczegblnienie robét:

1. Reczne rozebranie dcian i licowania z cegiet

2. Zatadunek zdemontowanych elementéw na érodki transportu i wywiezienie.

1.2.7 Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei ponad 15 cm-
wzmocnien fundamentéw murowanych podpér mostu

Wyszcezegdlnienie robét:

1. Reezne i mechaniczne rozbicie elementéw przy uzyciu mlotéw, klinéw i kompresora

2. Zakadunek zdemontowanych elementéw na érodki transportu i wywiezienie.

1.2.8 Montaz rusztowan rurowych do robét rozbiérkowych i do zabezpieczenia rur ostonowych
instalacji

Wyszezegdlnienie robét:

. Wyrédwnanie terenu.

. Montaz i usztywnienie rusztowa.

. Montaz pionéw komunikacyjnych.

. Zawieszenie drabinek.

- Ulozenie i przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajacych.

. Montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.

. Zamocowanie rusztowat,

. Transport poziomy i pionowy elementéw i materiatéw.

. Okresowe sprawdzenie sztywnosci konsirukeji rusztowar.

10. Demontaz rusztowan.

11. Oczyszcezenie, posegregowanie elementdw rusztowan i przygotowanie do przewozu.
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1.2.9 Wbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromlotem HVB; glebokos¢ whicia
do 6 m, grunt kat. IV Do 25 m. dtugosci. Zabezpieczenie przed osunieciem sie ziemi skarp do rzeki
w miejscu prowadzenia robét- z obu stron brzegu

Wyszezegblnenie robot:

1. Ustawienie i wbicie $cianki.

2. Wyréwnanie $cianki w czasie wbijania.

3. Wykonanie, zakladanie i zdejmowanie czapki ochronnej.

4. Whijanie i wycigganie pali kierujacych.

5. Zakladanie i zdejmowanie kleszczy roboczych.

1.2.10 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu oraz wzmocnien czotowych najazdéw na most
Wyszezegdlnienie rob6t:

1. Reczne lub mechaniczne wylamanie lawy.

2. Zatadunek gruzu na $r. transportu i wywiezienie.

1.2.11 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV glebokosci 50
cm; pod wjazdy na most- z wyprofilowaniem i zageszczeniem podloza pod jezdnic



Wyszezegdlnienie robot:

1. Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odklad tub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.

3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.

1.2.12 Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr. kat. IV z
transp. urobku samochod. samowytadowcezymi na odleglosé do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie
robocze. Rozkop za podporami mostu, pod fundamenty oraz oczyszezenie rzeki w obrebie mostu i
przekiadanie koryta podezas fundamentowania

Wyszezegdlnienie robot

1. Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (weinki) na odklad.

2. Odspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody.

3. Zmiany stanowiska pracy koparki w wykopie w miare postepu robot.

4. Rgezne wykonanie i utrzymanie tymezasowych rowkow odwadniajacych w wykopie.

5. Przewoz ziemi samochodami i wyladunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odklad.

6. Rgezne wyrdwnanie z grubsza skarp i dna wykopu.

1.2.13 Plantowanie terenu po obu stronach mostu-porzadkowarie po zakoniczeniu robot
Wyszcezegblnienie robét:

1. Prace typu porzadkowego z zabraniem resztek gruzu, ziemi, wyréwnaniem powierzchni gruntu,
wywiezieniem powyzszych.

1.2.14 Podpory mostu- z zastosowaniem pompy do betonu- beton wodoszezelny W8 C25/30
Wyszczegblnienie prac:

1. Przygotowanie ptyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli i montaz zbrojenia.

2. Utozenie i zaggszezenie betonu z obetonowaniem elementéw stalowych.

3. Usunigcie deskowan.

4. Pielggnowanie betonu.

1.2.15 Zelbetowa pyta mostu, grubosci 20 em plaska - z zastosowaniem pompy do betonu- beton
wodoszczelny

Wyszczegblnienie robot:

1. Ustawienie stemplowania.

2. Przygotowanie ptyt i skrzynek na deskowania.

3. Ustawienie deskowania.

4. Ustawienie skrzynek kasetowych.

5. Obsadzenie dybli, listew i skrzynek.

6. Ulozenie i zaggszcezenie betonu wraz z wyréwnaniem powierzehni.
7. Usunigcie stemplowan i deskowan.

8. Pielegnowanie betonu.

1.2.16 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane na podpory gléwne mostu i plyte
jezdna mostu.

Wyszcezegolnienie robét:

1. Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretéw do zbrojenia betonu.

2. Cigcie pretéw.,

3. Giecie pretow.



4. Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu.
5. Montaz zbrojenia.

1.2.17 Wykonanie zelbetowych plyt najazdowych na most
Wyszczegolnienie robot:

L. Przygotowanie plyt i ustawienie deskowari z obsadzeniem dybli.

2. Ulozenie i zageszezenie betonu z obetonowaniem elementéw stalowych.
3. Usunigeie deskowaid.

4. Pielegnowanie betonu.

1.2.18 Zbrojenie najazdéw na most z siatek z pretéw zebrowanych ér. 10mm o oczkach 15x15 cm
(podwojnie-~ gbrg i dolem)

Wyszezegodlnienie roboi:

1. Sortowanie i dopasowanie prefabrykowanych siatek zbrojeniowych.

4, Transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu.

5. Montaz zbrojenia siatkowego.

1.2.19 Montaz blach pod oparcia belek no$nych oraz $rub mocujacych do betonu
Wyszczegblnienie robdt:

1. Wybranie materialéw.

2. Segregowanie oraz transport i podniesienie.

3. Prowizoryczne zamocowanie.

4. Regulacja, wiercenie otworéw w betonie, wklejenie srub

5. Montaz ostateczny z pospawaniem i przykrecaniem $rub

1.2.20 Montaz tozysk elastomerowych GUMBA na jednej podporze mostu
Wyszczegdlnienie robot:

1. Utozenie tozysk na blasze oparcia z poz. poprzedniej

2. Wycigcie gniazd w tozyskach na glowice $rub mocujaeych blachy

1.2.21 Wbudowanie dzwigaréw gtéwnych o masie do 10.0 t za pornoca zurawia samojezdnego
Wyszezegblnienie robot:

1. Przygotowanie konstrukcji do whudowania.

2. Zamocowanie trawersy, zawiesi linowych i lin kierunkowych,

3. Probne podniesienie konstrukeji.

4. Podniesienie konstrukeji z naprowadzeniem i ustawieniem na podporach.

5. Demontaz zawiesi i konstrukeji pomocniczych.

1.2.22 Dospawanie do gérnych pdtek HEM 500 pretéw stalowych ér 20mm do powigzania ze
zbrojeniem jezdnej plyvty zelbetowe;j

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wybranie materialéw.

2. Segregowanie oraz transport i podniesienie.

4. Montaz ostateczny z pospawaniem z wierzchu.

1.2.23 Montaz od spodu poprzecznego usztywnienia mostu z katownikéw 100x100x10
Wyszcezegolnienie robot:

1. Wybranie materialéw.

2. Segregowanie oraz transport i podniesienie.



3. Prowizoryczne zamocowanie.
4. Wylozenie.,
5. Montaz ostateczny z pospawaniem od spodu.

1.2.24 Montaz i wykonanie balustrady mostu
Wyszezegolnienie robot:

I. Wybranie materialéw.

2. Segregowanie oraz transport i podniesienie.
3. Prowizoryczne zamocowanie.

4. Wylozenie.

5. Montaz ostateczny z pospawaniern.

1.2.25 Dwukrotna konserwacja plyty zelbetonowej mostu i najazdéw srodkiem silikonowym np.
Betonlux

Wyszezegdlnienie robot:

1. Oczyszczenie powierzchni

2. Ustawienie rusztowan

3. Malowanie

1.2.26 Izolacje szczelin dylatacyjnych miedzy mostem a wjazdami
Wyszczegblnienie robét:

1. Oczyszczenie podioza.

2. Zaizolowanie szczelin masg bitumiczno-kauczukows

1.2.27 Trzykrotna konserwacja elementéw metalowych mostu §rodkami epoksydowymi
Wyszczegodlnienie robot:

1. Oczyszczenie powierzchni

2. Ustawienie rusztowan

3. Malowanie

1.2.28 Umocnienie dna pod mostem brukiem nieforemnym na zaprawie cementowej
Wyszczegdlnienie robot:

1. Wymieszanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej.

2. Utozenie bruku z zaklinowaniem, ubiciem i zalaniem spoin zaprawa wraz z jej przygotowaniem.

1.2.29 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszezeniu: 50 cm pod plyte
betonowa

Wyszezegoblnienie robot:

1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zageszczenie warstwy dolnej.

1.2.30 Lawa pod krawezniki betonowe z oporem Beton zwykly C12/15 (B-15)
Wyszezegoblnienie robdt:

1. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyrownanym wykopie /kol. 03-05/.

2. Wykonanie lawy z materiatéw sypkich z recznym ubiciem /kol. 01-02/.

3. Reezne rozseielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla faw betonowych.



4. Rozebranie deskowania.
5. Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

1.2.31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypee cementowo-
piaskowej;

Wyszczegolnienie robot:

I. Rozscielenie podsypki piaskowe;.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem.

3. Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych.
4. Wypelnienie spoin zaprawg cementows z przygotowaniem zaprawy.

5. Zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie.

1.2.32 11.2.33 Przewo6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 9 km po drodze o nawierzchni
kl. I- zewnetrzny po drogach asfaltowych

Wyszczegblnienie robét:

1. Uruchomienie pojazdu.

2. Przejazd z tadunkiem.

3. Przebycie drogi powrotne;.

1.2.34 1.2.35 Przewo6z urobku z robét ziemnych i gruzu z rozbiérek na odleglosé do 1 km po
drodze o nawierzchni kl. I

Wyszczegdlnienie robat:

1. Uruchomienie pojazdu.

2. Przejazd z tadunkiem.

3. Przebycie drogi powrotne;j.

1.2.36 Oplata za skladowanie z uwzglednieniem cen i oplaty $rodowiskowej - Odpady
z remontow i przebudowy drég KOD 17 01 81

UWAGA!

Dodatkowe obowigzki przy wykonywaniu praec, okreélonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejszg Specyfikacjg, znajdujg sie w opisach do tabel poszczegélnych pozycji w
katalogach KNR,

1.3 Pomiary noénoéci podloza bezposrednio pod nawierzehnig najazdéw.

Nalezy wykona¢ lekkg plytg dynamiczng, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary nalezy wykonaé nie
rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedtug innych zalecen Inspektora Nadzoru.

Podloze bezposrednio pod kostkg betonowsa powinno speliaé wymagania dotyczace nognosei
podane w tablicy jak nizej:

Mnimalny modul odkszialeenta mierzony przy uivein plyy

Kategoria muchu o Sredunicy 30 cm. MPa

prerwoty widbrny

Raich bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkodredni { dvedni 100 176

Zageszezenie podloza j/w nalezy uzna¢ za prawidtowe witedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych przy uzyciu plyty o érednicy 30
cm, jest nie wigkszy od 2,2:
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g £ Pomiary wykonywac¢ nalezy w osiach i obu skrajach drogi, przy poboczach.
Wyniki pomiardw po osiagnigeiu wlasciwego zageszezenia i nognosei nalezy ujaé w tabeli i
sporzadzi¢ protokdl, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru ze strony
inwestora.

1.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw (dotyezy warstwy konstrukeyjnej przy
wjazdach na most):

I. Szeroko$¢ drogi: na koncach i w érodku
2. Réwnosé podiuzna i nachylenie: latg

3. Badanie zageszczenia i nodnoscei: nalezy wykonaé lekka ptyta dynamiczng, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiary nalezy wykonad nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogélne wymagania dotyczgee wykonywania rob6t (w tym zanikowyeh)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnoéé z przedmiarem robot,
Projektem Budowlanym i niniejszg Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy
teren budowy. Podczas prowadzenia robdt, zwrdcié nalezy uwage ma roboty zanikowe (ulegajace
zakryciu) i za kazdym razem zglaszaé je do odbioru, przez Kierownika Budowy (Wykonawce), do
Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowoé¢ wykonania, musza byé kazdorazowo
potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zaleZyé mime, Ze nie jest wymagany) i osobnymi
protokélami robdt zanikowych. Protokdly robédt zanikajacych, w kazdym przypadku zawieraé musza
pomiary kontrolne (z takq czestotliwodcia jaka zaklada STWIORB w p. 1.3.1)- grubosci i szerokosei oraz
wysokosei, zaggszezenie, no$nosc, réwnosé, spadki itp. Odbiory tych robét dokonywane beda w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.
Gotowos¢ danej czedei rob6t zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej niz 3 dni od
daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru (telefonicznie,
emailowo). Warstwa nawierzchni réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem
koficowym (nalezy takze sporzadzié protokéh). Protokély sporzadzane przy odbiorze poszezegdluych robot,
powinny zawieraé w ukladzie tabelarycznym: date sporzadzenia, pomiary (z dopuszczalng tolerancia).
Protokoly robét zanikowych muszg zawiera¢ zalaczniki w postaci badan kontrolnych, przewidzianych w

STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

141 Zgodno$¢ robdét z Przedmiarem Robét i Speecyfikacja Techniczng Wykonania i

Odbioru Robét,

Dokumenty —~ Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robdt , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robét- przekazane przez Zamawiajacego stanowig komplet, a wymagania wyszczegélnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calym komplecie. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé bledéw, lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast

powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub wyjasnien. Wszystkie
8



wykonane roboty i dostarczone materialy beds zgodne z przedmiarem robét i ST. Dane okreslone w
przedmiarze robdt i ST bgdg uwazane za wartoécei docelowe, wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania
pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg byvé jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnodc z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda
w petni zgodne z przedmiarem robét lub ST i wplynie to na niezadowalajacy jakos$é robot, to takie materialy

bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy
Informacje dotyczgce przebudowy(remontu) mostu (kiadki pieszo jezdnej)

Niniejsze opracowanie dotyczy  przebudowy  (remontu) istniejacej kladki pieszo jezdnej na ul.
Czestochowskiej j/w. Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robdt,

majacych za zadanie przywrdcenie pelnej funkeji w/w mostku.

Na potrzeby budowy, woda moze byé¢ pobierana z rzeki, po uprzednim zbadaniu, e nadaje si¢ do
zageszczania  kruszyw. Po  zakoficzeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokét drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez
rozpoczgeiem prac budowlanych). Wykonawea bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczefistwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawea w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogélnie obowigzujacych
przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawea bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajacym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich rob6t tymezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy
nie bedzie oplacat robot tymezasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzchni pionowych i poziomych (np. muréw przepustéw) folig chroniaca przed przedostawaniem sie

kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi informacje zaéwiadczajace o dopuszczeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”,
Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialéw oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnairz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskich
warunkéw klimatycznych. Do materialéw i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalgczyé

9



71

aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnoéé wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.
Zwrocié zwlaszeza nalezy uwage na sorfowane kruszywa lamane, o uziarnieniu cigglym- mieszanki
drogowe, 1 ich dopuszezenie do zastosowania w drogownictwie. Nie stosowaé tzw. niesortéw, bedgcych
materiatami odpadowymi przy produkeji kruszyw oraz kruszyw pochodzenia sztucznego (np. zuzli,
kruszonej cegly, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wszelkie atesty | $wiadectwa dopuszezalnodei w
budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ deklaracie wlagciwosci
uzytkowych (okredlajace ich parametry fizyczne i whasciwosci). Wszystkie materialy muszg byé

akeceptowane przez inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beds potrzebne do robst byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i wplywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swoja jako$¢ i
whadciwosé do robot i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegdlnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdg sie nie
zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac sie z jego nie

przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.4, Wariantowe stosowanie materialéw .

Jesli przedmiar robdt lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na siedem
dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody

Zamawiajacego. Muszg one takze posiada¢ deklaracje wiasciwoscei uzytkowych.

W trakcie realizacji robét nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter rob6t
nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosoware
w budownictwie inZynieryjnym i drogowym. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego

sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji rob6t nalezy stosowaé srodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia

materialéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne. Wykonawca
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jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzysinie na jako$é

wykonywanych rob6t i wladciwoscei przewozonych materiatéw.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonywania robo6t

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

- PN-EN 1993-1-12:2008 Projektowanie konstrukeji stalowych

- PN-B-03264:2002 Projektowanie konstrukeji zelbetowych

-, Wymagania i zalecenia dotyczgce konstrukcji mostowych”- GDDP

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
-PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN 88/B-30000 Cement portlandzki

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych- CBPBDIM W-wa

- BN-75/8971-06 Sktadowanie materialow

- BN-71/B-8932-01 Zageszczanie zasypki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)

H

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430 z
pozn. zim.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczenistwa uczestnikom
procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegaé okreSlone zostaly w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz, U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami ST oraz poleceniami

Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robét.
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem [ wykonaniem aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosé materialdw. Wykonawcea
zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robét przy zachowaniu wymaganej przez

Zamawiajacego jakosci.
6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli.

Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.
6.3, Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materialéw, ktdre sg dopuszezone do stosowania w budownictwie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” i posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wladciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polskg Norma lub Polska Normg Przenoszaca Normy
Zharmonizowane,

- aprobatg techniczng w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagai beda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé deklaracje wlasciwodei uzytkowych (okreslajace ich

parametry fizyczne i wlasciwosci).

6.4. Dokumenty budowy.

W trakeie robdt Wykonawcea winien zgromadzi¢ dokumenty:

- dziennik budowy (zatozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywat w/g przepiséw Prawa Budowlanego)
- protokdét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokély odbioru robét (czesciowe i koncowy)

- protokoly narad i ustalen,

- protokdty robdt zanikowych,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, delklaracje wlasciwosci uzytkowych, instrukcje obslugi i gwarancje na materialy

i urzgdzenia montowane podczas budowy.
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6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wegladu na

Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robét.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okregla¢ faktyczny zakres robdt wykraczajacych poza zakres prac wymienionych w
przedmiarze robdt i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi

Zamawiajagcego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2 Zasady okreélania iloei materialow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych

zastosowanych do sporzadzania kosztorysdw szczegdtowych.
7.3 Cazas przeprowadzania odbioru.
Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty polegajg odbiorowi :

- czZgsciowemu
- ostatecznemu (koncowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr robobt: czesciowy i ostateczny (koficowy)

8.1.1 Odbidr czegsciowy dotyczyé bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentéw (czescei)
drogi juz wykonanych wezesniej. Polega¢ bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wezeéniejszym zgloszeniu przez kierownika budowy, ze
strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw noénych korony drogi, mijanek i zjazdéw,
ulegajgce kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane beda kolejno wykonywane odcinki
warstw nosnych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopiefi zageszezenia, nognosé warstw, szerokosé i ich
grubosé, spadki poprzeczne i podluzne oraz réwnoé¢ zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ robdt
budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy,
potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie takze mozna wpisaé wyniki pomiaréw stopnia
zageszezenia i nosnosci i bez sporzadzenia protokétu prac zanikowych. Nalezy obowigzkowo sporzadzi¢

protokoly robot zanikowych i ulegajacych zakryciu jak réwniez protokoly robdt na nawierzchnie. (jak w P
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1.4). Odbidr czesciowy, moze takze dotyezyé czedci drogi, na ktérej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzy¢ do czedciowego rozliczenia finansowego, migdzy Wykonawca, a Zamawiajacym , jezeli taka forma

rozliczenia dopuszezona bedzie w warunkach umowy.,

8.1.2 Odbiér ostateczny (koficowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich iloscei, jakoscl i wartodei. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawee. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw i wezesniejszych protokoléw z robét zanikowych, odbioréw
czegsciowych i na nawierzchnie, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robot i
zgodnosei szerokosei (drogi, zjazdéw i mijanek), spadkow, promieni fukéw zjazdéw, diugoéci drogi i
dlugosci poszezegdinych zjazddw. Przy odbiorze koficowym zostanie sprawdzona sumaryczna grubosé
warstw konstrukcyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty nie beda gotowe do odbioru ostatecznego
(koncowego), komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy termin wykonania robét poprawkowych i
rob6t uzupehiajgeych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robot. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnodei i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakryeie- uzupelnienie warstw
konstrukeyjnych) przy odbiorze kohicowym oraz przy odbiorach czeSciowyeh i robét zanikewyeh,
zostang wykonane przez Wykonawee (przy pomocy jego robocizny i sprzgtu) i ma jege koszt.

Wykonawea musi uwzglednié te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach poérednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem poswiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokoél odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne a w

szezegblnodei Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac bedacego przedmiotem

umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajacy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy.

2. Opis techniczny z wykonanego zadania.

3. Daziennik budowy.

4. Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

5. Protokoly robét zanikowych, czeéciowych i protokét z odbiory nawierzchni, wraz z dolgczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedlug p.1.3.1)

6. Deklaracje zgodnoéci i aprobaty techniczne na whudowane materialy, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych .

8.2 Odbior pogwaraneyjny.

Odbidr koficowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koricowy bedzie dokonany na
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