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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

" Przebudowa nawierzchni drogi nr 117805, ul. Niecatej w Gluszyey"

1. §-00.00,00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna S — 00.00.00 wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach — przebudowy drogi gminnej jw.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze¢sé dokumentow

przetargowych i nalezy ja stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.2.

1.2 Zakres robét objetych ST
Prowadzi¢ roboty ziemme i posadowieniowe w okresach o malym nasileniu opadéw, unikad

wykonywania koryta drogi na dhugi okres przed przystgpieniem do rob6t posadowieniowych. Chronié
koryto drogi przed wodami powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe na biezgco
usuwac¢ z korony drogi. Prace ziemne na trasie drogi wykonaé nalezy sprzetem mechanicznym
(spycharki, koparki, rowniarki)- po koronie istniejgcej drogi, prace porzadkowe- mechanicznie i
recznie. Droge mozna wykonaé odcinkami po ok. 100m (wykorytowanie profilu drogi z warstwami
podbudowy z kruszyw - aby unikngé koleinowania wykonanych juz wczesniej robot, podczas
gorszych warunkéw atmosferycznych. Wykonanie nawierzchni mozna wykonaé na catosei drogi, po
wykonaniu wezesniej wykonanych prac konstrukeyjnych na odcinkach skiadowych drogi.

Kruszywa powinny by¢ rozkladane w warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu i
zaklinowaniu osiggnigto grubosé projektowana. Kruszywa nie moga posiadaé domieszek gliniastych i

ilastych, musza by¢ sortowane i o uziarnieniu cigglym.
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Krzywa uziarnienia kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, okre§lona wedlug PN-
EN 933- 1:2000 [2] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrege uziarnienia
podanymi na rysunku w powyzszej normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i
nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Zaleca si¢ zastosowanie cigzkich kruszyw (np.



pochodzenia granitowego), aby zapobiec ich przemieszezanin sie i wymywaniu podezas
ewentualnych wod powodziowych.

Wszystkie kruszywa (inne materialy takze) muszg byé akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kruszywo grube po rozlozeniu powinno byé zageszezane przejéciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszcezenie nawierzehni i wszystkich
wezesniejszych warstw konstrukeyjnych, powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwad
pasami podiuznymi, cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej drugiej krawedzi.

Dobor walca gladkiego w zaleznodci od twardoéei kruszywa, mozna przyjmowaé wedlug zasad:
- skaly migkkie od 30do 60 MPa: nacisk walca 55-70k N/m

- skaly sredniotwarde od 60 do 100 MPa: nacisk walca 65-80 kN/m

- skaly twarde od 100 do 200 MPa: nacisk walca 75-100 kN/m

- skaly bardzo twarde > 200 MPa: nacisk walca 90-120 kN/m

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien byé cementem portlandzkim CEM 1
klasy N 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PNEN-

197-1:2002.

Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z BN-88/6731-08.

Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN-1008:2004. Badania wody nalezy

wykonywadé:

- w przypadku nowego zZrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzefi dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.

Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej

powinna by¢ stosowana na goraco i
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 14188-1 lub 14188-2.

Masy asfaltowe
Ze wzgledu na obszerno$¢ zagadnienia, nalezy skorzystaé z zalacznika do Zarzadzenia nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014

Zalkres prac:

1.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagorkowatym lub podgérskim- uwzgledni¢ takze ewentualny geodezyjny pomiar
powykonawczy.

Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

2. Niwelacja kontrolna krawedzi i osi trasy.

3. Niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi.
4. Wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacjg szablonéw.

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robét.

6. Wykonywanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot.

7. Wyr6b kolkéw pomiarowych i reperéw w okresie budowy,



1.2.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubodei
do 10 cm

Wyszczegdlnienie robot:

I. Reczne lub mechaniczne wylamanie nawierzchni.

2. Odrzucenie materialéw na pobocze z ulozeniem w stosy.

1.2.3 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej:
76-130 pojazdoéw na godzing

Wyszezegdlnienie robot:

1. Odkopanie kraweznikéw i wyjecie z oczyszezeniem.

2. Zerwanie podsypki.

3. Ulozenie materialu w stosy.

1.2.4 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu: 76-130 pojazdéw na godzine
Wyszczegblnienie robot:

1. Reczne lub mechaniczne wytamanie tawy.

2. Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i utozenie w stosy.

1.2.5 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV
glebokosci 40 cm; 76-130 pojazdéw na godzing- pod droge- z wyprofilowaniem i
zageszezeniem podioza.,

Wyszczegdlnienie robdt:

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odklad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem do wsp. 0,95

1.2.6 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV
glgbokosei 20 cm- pod zjazdy, chodniki i dojécia z wyprofilowaniem i zageszczeniem
podioza

Wyszczegblnienie robot:

1. Odspojenie gruntu ze zlozeniem urobku na odktad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem do wsp. 0,95

1.2.7 Plantowanie terenu po obu stronach drogi -porzadkowanie po zakoniczeniu robét (poza
krawedziami dogi) oraz oczyszezenie poboczy drogi, kraweznikow i jezdni
Wyszczegblnienie robot:

1. Sciecie wypuklogei lub zasypanie wglebien z ubiciem powierzchni.

2. Wywiezienie nadmiaru

3. Splantowanie i uporzadkowanie pasa terenu na szer.1,0m poza krawedziami drogi z obu
stron

1.2.8 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubogé
warstwy po zageszczeniu- pod boczne zjazdy, dojsécia i chodniki

Wyszczegdlnienie robot:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupelniajgce wyréwnanie podloza.

2. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w
miejsce wbhudowania.

3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.

4. Zaggszezenie podsypki do wsp. 1,0- mechanicznie z polewaniem woda.



1.2.9 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorma o grubosei po zageszezeniu 15 cm-
pod boczne zjazdy, dojscia i chodniki

Wyszczegolnenie robét:

1. Mechaniczne rozsécielenie warstwy kruszywa j/w.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.
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3. Zageszezenie do wsp. 1,0 i profilowanie warstwy z nawilzeniem wods.

1.2.16 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 22 ¢m
76-130 pojazdéw na godzing-pod jezdnie asfaltobetonows

Wyszczegolnienie robét:

1. Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

2. Reczne odrzucenie nadziarna.

3. Zageszczenie warstwy dolnej do wsp. 1,0

1.2.11 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszezeniu: 20 cm
76-130 pojazddéw na godzing- pod jezdnie asfaltobetonows

Wyszezegolnienie robot:

1. Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa.

2. Zaggszezenie do wsp. 1,0 i profilowanie warstwy gérnej z nawilzeniem wodg.

3. Posypanie gérnej warstwy mialem kamiennym.

1.2.12 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonowa AC16W- warstwa wigzaca o grubosci 4
cm: 76-130 pojazdow na godzine-

Wyszczegdlnienie robot

1. Posmarowanie goracym asfaltem kraweznikéw urzadzen obeych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszczeniem do wsp.
min. 98%

1.2.13 Nawierzchnia z mieszanki asfaltobetonu AC11S - warstwa $cieralna o grubosei 4 cm:
76-130 pojazdow na godzine

Wyszczegolnienie robot:

1. Posmarowanie gorgcym asfaltem kraweznikéw urzadzen obeych.

2. Rozlozenie mieszanki asfaltowej z wyréwnaniem do szablonu i zageszczeniem do wsp.
min. 98%

3. Posypanie piaskiem i zatarcie.

1.2.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce piaskowej-
chodniki, dojscia, zjazdy na posesje

Wyszczegolnienie prac:

1. Rozscielenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-piaskowej lub podsypki
piaskowe;j.

2. Zageszczenie podsypki wibratorem.

3. Ulozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej uktadanej powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.

5. Kontrola jakosci ulozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.

6. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

1.2.15 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem; 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o
promieniu do 40 m. Beton zwykty C12/15 (B-15)



Wyszezegolnienie robot:

L. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio wykopanym i
wyrownanym wykopie /kol. 03-05/.

2. Wykonanie tawy z materiatow sypkich z recznym ubiciem /kol. 01-02/.

3. Rgezne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla law betonowych.

4. Rozebranie deskowania.

5. Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.

1.2.16 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypee cementowo-
piaskowej; 76-130 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
Wyszczegdlnienie robot:

1. Rozscielenie podsypki piaskowej.

2. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem.

- Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wg osi podanych punktéw wysokosciowych.
. Wypelnienie spoin zaprawa cementowy z przygotowaniem zaprawy.

. Zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie.
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1.2.17 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych
Wyszczegolnienie robot:

. Zdjecie kratki $ciekowej lub innego przykrycia.

. Rozebranie uszkodzonej gornej czesei studzienki.

. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokét urzadzenia.
. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

. Wykonanie deskowania.

6. Ulozenie i zageszczenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z j¢j
przygotowaniem.
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1.2.18 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych
Wyszezegdlnienie robot:

1. Zdjecie kratki $ciekowej lub innego przykrycia.

2. Rozebranie uszkodzonej gornej czedei studzienki.

3. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokél urzadzenia.

4. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

5. Wykonanie deskowania.

6. Ulozenie i zageszczenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki Sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowanient.

1.2.19 Mechaniczne czyszczenie kanaléw kolowych sieci zewnetiznej o ér. 0.2 m
wypehionych osadem do 3/3 wysokosci kanatu - ekstrapolacja

Wyszezegdlnienie robot:

1. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszezenia.

. Ustawienie barier ochronnych.

3. Otwarcie whazow i przewietrzanie odcinka kanahi.

4. Sprawdzenie $rodowiska kanatu na obecno$¢ niebezpiecznych gazéw lub cieczy.
5. Czyszczenie kanalu agregatem cisnieniowym.
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6. Wydobycie osadéw agregatem prézniowym.
7. Odsgczenie wody z osadu.
8. Zamknigcie pokryw whazow i zdjecie barier zabezpieczajacych.

1.2.20 Reczne czyszezenie studzienek $cickowych

Wyszezegolnienie robot:

1. Zajecie stanowiska roboczego przez samochody do czyszezenia.

2. Ustawienie barier ochronnych.

3. Otwarcie wlazéw i przewietrzanie odcinka kanahu.

4. Sprawdzenie $rodowiska kanalu na obecnos¢ niebezpiecznych gazéw lub cieczy.
5. Czyszcezenie kanatu agregatem ci$nieniowym.

6. Wydobycie osaddéw agregatem prézniowym.

7. Odsaczenie wody z osadu.

8. Zamkniecie pokryw wlazow i zdjecie barier zabezpieczajacych.

1.2.21-1.2.22 Transport materialéw budowlanych po drogach publicznych
Wyszczegdlnienie robot:

1. Uruchomienie pojazdu.

2. Dojazd do miejsca zatadunku

3. Zaladowanie materialéw reczne lub mechaniczne

. Przejazd z fadunkiem.

5. Ewentualny przetadunek na mniejsze $rodki transportu i wyladunek na drodze lub w
miejscu skladowania
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1.2.23 do 1.2.24

Wywoz urobku z robét ziemnych i gruzu z rozbiorek
Wyszczegdlnienie robot:

1. Podstawienie pojazdu pod zatadunek.

2. Zaladowanie urobku

3. Przejazd z tadunkiem.

4. Przebycie drogi powrotnej.

1.2.25 Oplata za skladowanie z uwzglednieniem cen i optaty srodowiskowej - Odpady
z remontow i przebudowy drég KOD 17 01 81

UWAGA!

Dodatkowe obowigzki przy wykenywaniu prac, okre§lonych Przedmiarem robét, Projektem
Budowlanym i Niniejszg Specyfikacja, znajdujg sic w opisach do tabel poszczegolnych pozycji w
katalogach KNR.

1.3 Pomiary nosnosci podioza bezposrednio pod nawierzehnia z kostki betonowej i
asfaltobetonem

Nalezy wykona¢ lekka plyta dynamiczng, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary nalezy
wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedlug innych zalecen Inspektora Nadzoru.
Podloze bezposrednio pod kostka betonowa powinno spetnia¢ wymagania dotyczace nosnoscei
podane w tablicy jak nizej:



Misimalny nodul odlszraleena nigizony przy uzven phoy
Lategora mchu o sredmicy 30 e, MPa

plerwomy Wikny

Ruch bardzo lekk 1 lekld 0o 40
Ruch ekkosredni 1 <redug 130 170

Zageszezenie podloza j/w nalezy uznaé za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu

30 cm, jest nie wickszy od 2,2:
BV VAP N SR : ‘ o : :

£ £ 7 77 " Pomiary wykonywaé mnalezy w osiach i obu skrajach drogi, przy
poboczach. Wyniki pomiaréw po osiggnigciu whasciwego zageszezenia i nosnosei nalezy ujaé
w tabeli i sporzadzi¢ protokél, potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

ze strony inwestora.

1.3.1 Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw (dotyczy kazdej warstwy konstrukeyj
nej przy robotach zanikowych i nawierzchni):

1. Szeroko$¢ koryta drogi: co 20m

N

- Rownos¢ podhuzna: w sposob ciagly (wizualnie i niwelatorem)

3

. Rownos¢ poprzeczna: co 20m (tata)

4. Grubo$¢ warstw konstrukcyjnych: w 3 punktach co 50m (odchytki: +10%, -15% - ale
srednia arytmetyczna powinna wynie$¢ grubo$é projektowana)

5. Badanie wody: dla kazdego watpliwego zrédla

7. Badanie zageszczenia i no$nosei: nalezy wykona¢ lekka ptytg dynamiczna, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiary nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wedhug zalecen
Inspektora Nadzoru

1.4 Ogdéine wymagania dotyczgee wykonywania robét (w tym zanikowych)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnoé¢ z przedmiarem
robot, Projektem Budowlanym i niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie,
przekaze Wykonawcy teren budowy. Podczas prowadzenia robét, zwrdcié nalezy uwage na roboty
zanikowe (ulegajace zakryciu) i za kazdym razem zglaszaé je do odbioru, przez Kierownika Budowy
(Wykonawce), do Inspektora Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidlowos$é wykonania, musza
by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika Budowy (zalozy¢ mimo, e nie jest
wymagany) 1 osobnymi protokétami robdt zanikowych. Protokdly robét zanikajacych (nalezy takze
wykona¢ protokot na warstwe nawierzehni), w kazdym przypadku zawiera¢ musza pomiary kontrolne
(z takg czestotliwodcig jakg zaklada STWIORB w p. 1.3.1)- gruboéé i szerokod¢ warstwy,
zageszezenie, nosnosé, rowno$é, spadki itp. Odbiory tych robot dokonywane beda w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.
Gotowos¢ danej czedei robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej niz 3

dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
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(telefonicznie, emailowo). Warstwa nawierzchni réwniez podlega odbiorowi jak roboty zanikowe,
przed odbiorem koficowym (nalezy takze sporzadzié protokot). Protokély sporzadzane przy odbiorze
poszezegdlnych warstw, powinny zawieraé w ukladzie tabelarycznym: date sporzadzenia, pomiar
grubosci warstw (z dopuszczalng tolerancja, ale érednia arytmetyczna, powinna wynosi¢ wartosc
projektowana), szerokosci warstw, stopien zageszezenia i no$nosé. Protokdly robot zanikowych
muszg zawieraé zalgezniki w postaci badaf kontrolnych, przewidzianych w STWIOR, wraz z

podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Od momentu zawalowania profilu starej nawierzchni, mozna przebudowywaé droge odeinkami,
w taki sposdb, by nie niszczy¢ cigzkimi $rodkami transportu, wezesniej zageszezonych fragmentow
(uplastyczniane podloza, powtorne koleinowanie i niszczenie zawalowanej podbudowy gruntowej)
warstw konstrukeyjnych drogi.

Zaleca si¢ transport materialéw po budowie- mniejszymi samochodami o tadownosci do 5 ton, lub
innym sprzgtem (np. fadowarki) o mniejszym nacisku osiowym.

W razie nadmiernego "rozjeidienia”, wykoleinowania i uplastycznienia, istniejacej korony
drogi, cigzkimi $rodkami transportu przez Wykonawee (o ladownosci powyiej 5Ston - takie
podczas prowadzenia rob6t w czasie opadéw atmosferycznych), Wykonawea bedzie musial na
wlasny koszt naprawi¢ szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie profilu drogi, i ponowne

zawalowanie,

1.4.1 Zgodnos¢ robét z Przedmiarem Robét i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét.

Dokumenty — Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robét , Specyfikacja Techniczna Wykonania
Odbioru Robdt- przekazane przez Zamawiajacego stanowia komplet, a wymagania wyszezegdlnione
chotby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calym
komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw, lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub wyjasnief. Wszystkic wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
przedmiarem robdt i ST. Dane okre$lone w przedmiarze robdt i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, wszelkie odchylenia wymagaja uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajacego. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreglonymi
wymaganiami. W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z przedmiarem robot
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ robot, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione

innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.4.2. Informacje i wymagania zwigzane z terenem budowy
Informacje dotyczace drogi gminnej

Ninigjsze opracowanie dotyczy przebudowy istniejacej, gminnej drogi o nawierzchni ulepszonej,
Jak w tytule powyzej — o szerokosci jezdni ok. 4,0m i o dhugodci 0,15 km. Celem niniejszej

dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robodt, majgcych za zadanie przywrdcenie



pelnych funkeji dojazdowej drogi gminnej, o nawierzchni nieulepszonej, umozliwiajacej prowadzenie
gospodarki rolnej i lesnej na przyleglych dzialkach. Podstawowym zalozeniem jest przebudowa po
trasie istniejgeej juz drogi gruntowej, znajdujacej sie w zlym stanie technicznym, w sposéb
warunkujacy jak najmniejszy wplyw na uwarunkowania $rodowiskowe, gwarantujacy jednoczesnie

Jjak najwickszg trwalo$é wykonanych robot.

Na potrzeby budowy, woda moze by¢ pobierana z rzeki, po uprzednim zbadaniu, ze nadaje si¢ do
zaggszezania kruszyw. Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokot drogi do stanu pierwotnego (zastanego
przez rozpoczeciem prac budowlanych). Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki dziatalnoécei w zakresie:

- organizacji i wykonywania robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesow osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczefistwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogdlnie obowigzujacych
przepisoéw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robét budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie nadajagcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacal robdt tymczasowych takich jak: urzgdzenia do
transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. muréw przepustow)

folig chronigeg przed przedostawaniem sie kurzu i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac,

2, MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe,

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi informacje zaswiadezajace o dopuszezeniu ich do
stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,O wyrobach
budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materialéw oznakowanych
znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz nalezy udokumentowaé dostosowanie ich
do polskich warunkow klimatycznych. Do materialow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub
CE nalezy zalaczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajace przydatnosé wyroby budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zwréci¢ zwlaszcza nalezy uwage na sortowane kruszywa lamane, o
uziarnieniu cigglym- mieszanki drogowe, i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie
stosowa¢ tzw. niesortow, bedacych materialami odpadowymi przy produkeji kruszyw oraz kruszyw
pochodzenia sztucznego (np. zuzli, kruszonej cegly, keramzytow, itp.- choéby posiadaly wszelkie

atesty 1 $wiadectwa dopuszczalnosci w budownictwie drogowym). Wszystkie stosowane materiaty
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muszg posiada¢ deklaracje wlasciwosei uzytkowych (okreélajace ich parametry fizyczne i

wilasciwosci). Wszystkie materialy musza by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy bedg potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wplywem warunkéw atmosferyeznych, zachowaly
swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom a w szczegélnosci wymienione w ,Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot w ktérym
znajda sie nie zadbane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko liczac

si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.
2.4 Wariantowe stosowanie materialéw .

Jesli przedmiar robdt lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej na
siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany

bez zgody Zamawiajacego. Musza one takze posiada¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych.
3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na
nieskomplikowany charakter rob6t nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie inzynieryjnym i drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robét nalezy stosowaé érodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace
nadmiernego halasu i zanieczyszczenia srodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materialow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadaé szczelne plandeki ochronne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosei przewozonych materialow.
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5 WYKONANIE ROBOT

3.1, Ogélne zasady wykonywania rob6t

Roboty prowadzi¢ nalezy w oparciu o:

-, Wymagania i zalecenia dotyczace konstrukeji mostowych”- GDDP

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN 88/B-30000 Cement portlandzki

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych- CBPBDIM W-wa
BN-75/8971-06 Skladowanie materiatéw

BN-71/B-8932-01 Zageszczanie zasypki

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409)

3

i

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365.),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
or 43, poz. 430 z poin. zm.),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232.),

Przystapienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczefistwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé okreslone
zostaly w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$é z przedmiarem robét,

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robdt,

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujacy wykonanie robot przy zachowaniu

wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.
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6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest podokonywania kontroli,

Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcey wszelka potrzebna do tego pomoc,

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” i

posiadajacych:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub Polska Norma Przenoszaca
Normy Zharmonizowane,

- aprobate techniczng w wypadku wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie stosowane materialy musza posiada¢ deklaracje wladciwoscei uzytkowych (okreslajace ich

parametry fizyczne i whasciwosci).

6.4. Dokumenty budowy.

W trakcie robét Wykonawcea winien zgromadzi¢ dokumenty:

- dziennik budowy (zatozy¢ takze jezeli nie bedzie obowigzywal w/g przepiséw Prawa Budowlanego)

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdéty odbioru robét (czedciowe i koncowy)

- protokdty narad i ustalen,

- protokoly robédt zanikowych,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, deklaracje wladciwoscei uzytkowych, instrukcje obshugi i gwarancje na ;tlateria’ry
i urzadzenia montowane podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7, OBMIAR ROBOT

Sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych nie ujetych w przedmiarze robot.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt,

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykraczajacych poza zakres prac wymienionych
w przedmiarze robot i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych rob6t i o terminie obmiaru wykonawca

zawiadomi Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.
7.2 Zasady okreslania iloSci materialow.

Obmiaréw dokonywaé nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych

zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw szezegélowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary beda przeprowadzane w czasie umozliwiajacym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalefi roboty polegajg odbiorowi :

- cze$ciowemu
- ostatecznemu (koficowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbio6r robét: czesciowy i ostateczny (kohicowy)

8.1.1 Odbidr czesciowy dotyczy¢ bedzie prac zanikowych (ulegajacych zakryciu) i fragmentow
(czeScei) drogi juz wykonanych wezesniej. Polegaé bedzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika budowy, po wezesniejszym zgloszeniu przez
kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Beda to wszystkie kolejne elementy warstw nosnych
korony drogi, mijanek i zjazdow, ulegajace kolejno zakryciu przez warstwy lezace wyzej. Odbierane
beda kolejno wykonywane odcinki warstw no$nych. Za kazdym razem sprawdzane beda: stopien
zageszczenia, nos$nos¢ warstw, szerokosé i ich grubosé, spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwnosé
zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzi¢ robdt budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez
Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku
budowy, gdzie takze mozna wpisa¢ wyniki pomiaréw stopnia zageszczenia i nosnosci i bez
sporzadzenia protokolu prac zanikowych. Nalezy obowiazkowo — sporzadzi¢ protokdly robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu jak rowniez protokoly robdt na nawierzchnie. (jak w p. 1.4).
Odbidr czgsciowy, moze takze dotyczyé czesci drogi, na kitdrej wykonano juz komplet prac i moze on
postuzy¢ do czgsciowego rozliczenia finansowego, miedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym , jezeli taka

forma rozliczenia dopuszczona bedzie w warunkach umowy.

8.1.2  Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonezenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
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ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw i wezedniejszych protokoléw z robot
zanikowych, odbioréw czesciowych i na nawierzchnie, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
robét z przedmiarem robdt i zgodnodei szerokosei (drogi, zjazdéw i mijanek), spadkéw, promieni
tukéw zjazdéw, dugosei drogi i dlugosei poszezegdinych zjazdow. Przy odbiorze koficowym zostanie
sprawdzona sumaryczna grubo$é-warstw konstrukeyjnych drogi co 500m2. W przypadku gdy roboty
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego (koficowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcy
wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych oraz ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i

uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich penowne zakrycie- uzupelnienie
warstw konstrukeyjnych) przy odbiorze koficowym oraz przy odbiorach czeSciowych i robot
zanikowych, zostang wykonane przez Wykonawce (przy pomocy jego robocizny i sprzetu) i na
Jego koszt. Wykonawea musi uwzgledni¢ te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach

posrednich).
8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem po$wiadczajacym dokonanie odbioru ostatecznego robodt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty ( jezeli stosowne
przepisy prawne a w szczegdlnosci Prawo Budowlane wymagaja ich sporzadzenia dla zakresu prac
bedacego przedmiotem umowy):

- Operat kolaudacyjny zawierajgcy:

1. Oswiadczenie Kierownika Budowy.

Opis techniczny z wykonanego zadania.

Dziennik budowy.

Recepty (np. na stabilizacje, badania laboratoryjne) .

S

Protokoly robot zanikowych, czgéciowych i protokdt z odbioru nawierzchni, wraz z dofgczonymi
wynikami badan przewidzianymi w STWiORB (wedlug p.1.3.1.)
6. Deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne na wbudowane materialy, deklaracje wlasciwoscei

uzytkowych .

8.2 Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koficowy bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,odbior

ostateczny robot”,
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9. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci, jest protok6t odbioru robot (czesciowy lub ostateczny) potwierdzajacy:

1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupelniajacych (dodatkowych), ktérych koniecznoéé wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania, a nie bylo wczesniej mozliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana

warunkow gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robot)

Platnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Warto$é¢ ich powinna by¢
wliczona w koszt robdt podstawowych (tzw. narzut kosztow posrednich). Szkody wyrzadzone przez

Wykonawce musza by¢ naprawione na jego koszt.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych
11.2 Przedmiar robét, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiORB
11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy
11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje whasciwosci uzytkowych- dla zastosowanych materialow
11.5 Obowigzujace normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych
11.6 Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich producentéw
11.7 Przepisy prawne dotyczace BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony
Przeciwpozarowej:

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972
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